

ZMLUVA O DIELO č. 05/2011

ZO DŇA: 11.02.2011

UZATVORENÁ PODĽA § 536 A NASLEDUJÚCICH USTANOVENÍ OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA Č. 513/1991 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV.

ČLÁNOK 1.

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

SÍDLO: BOHDANOVCE NAD TRNAVOU 268
ZASTÚPENÝ: STAROSTA OBCE – MIROSLAV SUČÁK
IČO: 00 312 266
DIČ: 2021133642
BANKOVÉ SPOJENIE: VUB TRNAVA
ČÍSLO ÚČTU: 8620212/0200
ZÁPIS V OBCHODNOM REGISTRÍ:

ZHOTOVITEĽ:

PETER FLORIŠ
SÍDLO: FARSKÁ 9,919 35 HRNČIAROVCE NAD PARNOU
ZASTÚPENÝ: PETER FLORIŠ
IČO: 34 949 305
IČDPH: SK 1035767579
BANKOVÉ SPOJENIE: DEXIA BANKA, A.S.
ČÍSLO ÚČTU: 6388951001/5600
ZAPÍSANÉ V OBCHODNOM REGISTRÍ OBVODNÉHO ÚRADU TRNAVA, V ŽIVNOSTENSKOM REGISTRÍ
POD REGISTRAČNÝM ČÍSLOM 2192/97

ČLÁNOK 2.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE VYKONAŤ PRE OBJEDNÁVATEĽA STAVEBNO-INŠTALAČNÉ PRÁCE NA STAVBE:
REKONŠTRUKCIA ZŠ BOHDANOVCE-ČASŤ PLYNOVÁ KOTOLŇA- ÚSTR.VYKUROVANIE, V ROZSAHU PODĽA OBOJSTRANNE ODSÚHLASENÉHO OCENENÉHO VÝKAZU VÝMER STAVEBNÝCH PRÁČ, KTORÝ TVORÍ PRÍLOHU Č.1 TEJTO ZMLUVY A JE JEJ NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU.
- 2.2 PRÁCE NAD RÁMEC TEJTO PRÍLOHY Č.1 TEJTO ZMLUVY, ZMLUVNÉ STRANY DOHODNÚ ZÁPISOM V STAVEBNOM DENNÍKU, ALEBO DODATKOM K TEJTO ZMLUVE POTVRDENÝM OBOJA STRANAMI A BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ OBOJSTRANNE ODSÚHLASENÝM OCENENÝM VÝKAZOM VÝMER STAVEBNÝCH PRÁČ A BUDÚ TVORIŤ PRÍLOHU TEJTO ZMLUVY ČÍSLOVANÚ V CHRONOLOGICKOM PORADÍ.
- 2.3 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE VYKONAŤ DIELO VO VLASTNOM MENE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, PRI DODRŽANÍ KVALITATÍVNYCH A TECHNICKÝCH PÔDMIENOK URČENÝCH REALIZAČNÝM PROJEKTOM STAVBY A TOUTO ZMLUVOU.
- 2.4 ZHOTOVITEĽ VYHLASUJE, ŽE JE OPRÁVNENÝ A ODBORNE SPÔSOBILÝ VYKONAŤ DIELO PODĽA TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY.
- 2.5 OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE ZHOTOVENÉ DIELO PREVZIATĽ A ZA REALIZÁCIU DIELA PODĽA USTANOVENÍ TEJTO ZMLUVY A JEJ PRÍLOH ZAPLATIŤ DOHODNUTÚ CENU.

ČLÁNOK 3.

ČAS PLNENIA

- 3.1 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE ZAČAŤ PRÁCE NA PREDMETE ZMLUVY PODĽA BODU 2.1 TEJTO ZMLUVY O PO PREVZATÍ STAVENISKA DŇA 19.02.2011
- 3.2 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE ODOVZDAŤ PREDMET ZMLUVY PODĽA BODU 2.1 TEJTO ZMLUVY DŇA 25.02. 2011.
- 3.3 TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA PRÁČ PODĽA BODU 2.2 ZMLUVNÉ STRANY DOHODNÚ ZÁPISOM V STAVEBNOM DENNÍKU, ALEBO V DODATKU K TEJTO ZMLUVE.3.4 DIELO SA POVAŽUJE ZA DODANÉ PODPÍSANÍM PROTOKOLU O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA ZMLUVNÝMI STRANAMI. ZHOTOVITEĽ ZÁPISOM V STAVEBNOM DENNÍKU OZNÁMI OBJEDNÁVATEĽOVI, ŽE STAVEBNÉ PRÁCE SÚ PRIPRAVENÉ NA ODOVZDANIE A PREVZATIE

OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE RIADNE ZHOTOVENÉ DIELO PREVZIAŤ AJ V SKORŠOM TERMÍNE AKO JE DOHODNUTÝ V TEJTO ZMLUVE, ALEBO JE DODATKU AK HO NA TO ZHOTOVITEĽ VYZVE.

3.5 ZHOTOVITEĽ NIE JE V OMEŠKANÍ S UKONČENÍM PRÁČ PO DOBU , PO KTORÚ NEMOHOL SVOJE POVINNOSTI PLNIŤ V DÔSLEDKU OKOLNOSTÍ VZNIKNUTÝCH NA STRANE OBJEDNÁVATEĽA. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA PRI SÚČINNOSTI SA DOHODNÚ V STAVEBNOM DENNÍKU.

ČLÁNOK 4.

CENA ZA DIELO

4.1 CENA ZA DIELO (PRÍLOHA Č.1), KTORÉ JE PODĽA ČLÁNKU 2 PREDMETOM TEJTO ZMLUVY, JE STANOVENÁ V SÚLADE SO ZÁKONOM Č.18/1996 Z.Z. O CENÁCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A VYKONÁVACEJ VYHLÁŠKY K TOMUTO ZÁKONU Č.87/1996 Z.Z. AKO CENA PEVNÁ A NEMENNÁ A PREDSTAVUJE ČIASTKU:

14.706,51 EUR BEZ DPH

ŠTRNÁŠŤTISÍCSEDEMSTOŠEŤ EUR BEZ DPH PÄŤDESIATJEDNA CENT

DPH BUDE PRIPOČÍTANÁ A ÚČTOVANÁ K CENE DIEĽA V ZMYSLE PLATNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV.

4.2 V PRÍPADE, ŽE SA V PRIEBEHU REALIZÁCIE ZISTÍ ZREJMÁ SKUTOČNOSŤ, ŽE PRI NIEKTOREJ Z POLOŽIEK Z ROZPOČTU NESÚHLASÍ VÝKAZ VÝMER SO SKUTOČNOSŤOU, TO ZNAMENÁ, ŽE JE VYŠŠÍ ALEBO NIŽŠÍ, TÁTO SKUTOČNOSŤ SA ZAPÍŠE DO STAVEBNÉHO DENNÍKA A ZMLUVNÁ CENA SA UPRAVÍ, T. J. ŽE SA NAVÝŠÍ ALEBO PONÍŽI O TENTO ROZDIEL

ČLÁNOK 5.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE ZAPLATIŤ ZMLUVNÚ CENU ZA DIELO V ROZSAHU PODĽA ODSÚHLASENÝCH PRÍLOH (OCENENÝ VÝKAZ VÝMER) POSTUPNE A TO NA ZÁKLADE FAKTÚR, KTORÉ ZA VYKONANÉ STAVEBNÉ PRÁČE VYSTAVÍ ZHOTOVITEĽ.

5.2 ZHOTOVITEĽ MÁ PRÁVO VYSTAVIŤ FAKTÚRU ZA SKUTOČNE VYKONANÉ PRÁCE (ZDANITELNÉ PLNENIE) A TO NA ZÁKLADE ODSÚHLASENÉHO A PÔTVRDENÉHO SÚPISU SKUTOČNE VYKONANÝCH PRÁČ OBJEDNÁVATEĽOM.

5.3 SPLATNOSŤ FAKTÚR JE DO 14 DNÍ ODO DŇA VYSTAVENIA FAKTÚRY OBJEDNÁVATEĽOVI.

5.4 NAVIAC PRÁCE A DODÁVKY SA ZHOTOVITEĽ ZAVÄZUJE PRE OBJEDNÁVATEĽA VYKONAŤ NA ZÁKLADE PÍSOMNÉHO DODATKU K TEJTO ZMLUVE, PODPÍSANOM ŠTATUTÁRNymi ZÁSTUPCAMI OBOCH ZMLUVNÝCH STRÁN, KTORÉHO PREDMETOM BUDE HLAVNÉ CENA, DRUH, ROZSAH A TERMÍNY PLNENIA PRÁČ NAVIAC.

ČLÁNOK 6.

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA A OBJEDNÁVATEĽA

6.1 OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE ODOVZDAŤ ZHOTOVITEĽOVI A ZHOTOVITEĽ PREVZIATŤ STAVENISKO V TERMÍNE PODĽA BODU 3.1 TEJTO ZMLUVY.

6.2 PRÁCE, KTORÉ TVORIA PREDMET TEJTO ZMLUVY BUDÚ VYKONANÉ V SÚLADE S PLATNÝMI NORMAMI STN A BOZP. ZHOTOVITEĽ V PRÍPADE POTREBY PREDLOŽÍ POTVRDENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE VYKONÁVANIE TOHTO DRUHU ČINNOSTI.

6.3 OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE, ŽE POSKYTNE ZHOTOVITEĽOVI BEZPLATNE PRIESTOR NA USKLADNENIE MATERIÁLU. ĎALEJ OBJEDNÁVATEĽ POSKYTNE ZHOTOVITEĽOVI MOŽNOSŤ NAPOJIŤ PRÍVOD VODY A ELEKTRICKEJ ENERGIE.

ČLÁNOK 7.

ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 V PRÍPADE OMEŠKANIA ZHOTOVITEĽA S PLNENÍM TERMÍNOV UVEDENÝCH V TEJTO ZMLUVE MÁ OBJEDNÁVATEĽ PRÁVO NA ZAPLATENIE ZMLUVNEJ POKUTY VO VÝŠKE 0,05% Z OBJEMU NEVYKONANÝCH PRÁČ ZA KAŽDÝ DEŇ, AJ ZAČATÝ DEŇ OMEŠKANIA.

7.2 V PRÍPADE NEDODRŽANIA LEHOTY NA UVOĽNENIE STAVENISKA ZHOTOVITEĽOM, MÁ OBJEDNÁVATEĽ PRÁVO NA ZMLUVNÚ POKUTU VO VÝŠKE 0,05%, Z CELKOVEJ CENY DIELA ZA KAŽDÝ AJ ZAČATÝ DEŇ OMEŠKANIA.

7.3 V PRÍPADE OMEŠKANIA OBJEDNÁVATEĽA SO SPLNENÍM SVOJHO PEŇAŽNÉHO ZÁVÄZKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VYPLYVÁJÚCEHO Z TEJTO ZMLUVY MÁ ZHOTOVITEĽ PRÁVO NA ÚROK Z OMEŠKANIA VO VÝŠKE 0,05% Z DLŽNEJ ČIASTKY ZA KAŽDÝ DEŇ OMEŠKANIA.

ČLÁNOK 8.

AKOŠŤ, ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁVADY

8.1 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE, ŽE DIELO BUDE MAŤ NÄLEŽITOSTI STANOVENÉ TECHNICKÝMI NORMAMI, KTORÉ SA NA JEJ ZHOTOVENIE VZŤAHUJÚ.

8.2 ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI, ŽE ZÁRUČNÁ DOBA BUDE TRVAŤ 60 MESIACOV, S VÝNIMKOU ZABUDOVANÝCH KOMPONENTOV, KTORÝCH VÝROBCOVIA PONÚKAJÚ KRATŠIE DOBY ZÁRUKY. ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ PREDLOŽIŤ ZÁRUČNÉ LISTY TAKÝCHTO ZARIADENÍ PRI PREBERACOM KONANÍ.

8.3 PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁVADY MUSIA BYŤ UPLATNENÉ U ZHOTOVITEĽA V ZÁRUČNEJ DOBE, INAK TIETO PRÁVA ZANIKAJÚ.

8.4 AK REKLAMUJE OBJEDNÁVATEĽ U ZHOTOVITEĽA ZÁVADY ZHOTOVENÉHO DIELA V ZÁRUČNEJ DOBE, JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ TIETO ODSTRÁNIŤ BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU BEZPLATNE.

8.5 ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍPADY, KEDY DÔJDE K POŠKODENIU PRVKOV, RESP. ZÁVAD V DÔSLEDKU NÄSILNÉHO ZÄSAHU, NEDODRŽANIA PREVÄDZKOVÝCH PARAMETROV, NEDODRŽANÍ PRAVIDELNÝCH SERVISNÝCH PREHLIADOK ZARIADENÍ (NAPR. KOTLOV) ZAŠKOLENÝM SERVISNÝM TECHNIKOM.

ČLÁNOK 9.

PRÄVNE PREDPISY

9.1 PRI PLNENÍ TEJTO ZMLUVY SA RIADIA ZMLUVNÉ STRANY JEJ USTANOVENIAMI. VZÄJOMNÉ VZŤAHY ZMLUVNÝCH STRÄN TOUTO ZMLUVOU NEUPRAVENÉ SA RIADIA USTANOVENIAMI OBCHODNÉHO ZÄKONNÍKA A PODPORNE USTANOVENIAMI OBČIANSKEHO ZÄKONNÍKA.

9.2 ZMLUVNÉ STRANY SA BUDÚ TAKTIEŽ RIADIŤ USTANOVENIAMÍ STAVEBNÉHO ZÁKONA Č.50/1976 Zb., V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, VYHLÁŠKOU Č.374/1990 Zb. O BEZPEČNOSTI PRÁCE V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

ČLÁNOK 10.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 AKÉKOLVEK DOHODY, ZMENY, ALEBO INÉ DOPLNENIA K TEJTO ZMLUVE JE MOŽNÉ UROBIŤ LEN PÍSOMNÝMI DOHODAMI VO FORME DODATKOV K TEJTO ZMLUVE, KTORÉ MUSIA BYŤ PODPÍSANÉ OBOMA STRANAMI.

10.2 ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI, ŽE OD TEJTO ZMLUVY JE MOŽNÉ ODSŤUPIŤ, ALEBO JU ZRUŠIŤ LEN PÍSOMNE.

10.3 NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU TEJTO ZMLUVY JE PRÍLOHA Č.1 „OCENENÝ VÝKAZ VÝMER DOHODNUTÝCH STAVEBNÝCH PRÁČ.“

10.4 ZMLUVNÉ STRANY VYHLASJÚ, ŽE SA S TOUTO ZMLUVOU RIADNE OBOZNÁMILI A SÚHLASIA Z JEJ OBSAHOM.

10.5 TÁTO ZMLUVA BOLA VYHOTOVENÁ V ŠTYROCH ROVNOPISOCH, T.J. PO DVOCH PRE KAŽDÚ ZMLUVNÚ STRANU A NADOBÚDA ÚČINNOSŤ DŇOM PODPÍSANIA OBOMA ZMLUVNÝMI STRANAMI.

V TRNAVE DŇA 11.02.2011

DOMBĀNQZ-KE (AQ TRĀNĀVQ
PĀMĀTĀNĀ QĀ
PĀMĀTĀNĀ QĀ
PĀMĀTĀNĀ QĀ

OBJEDNÁVATEĽ

PETER FLORIŠ
montáž a servis plyn. kotlov a zariadení
Fabiáka 9
919 35 HRNĀROVCE/NĀD PĀRNOU
IČO: 34 849 325, IČ DĀŤ: SK1834767819

ZHOTOVITEĽ