

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Bohdanovce nad Trnavou
Sídlo: Trhová ulica 268/1, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
IČO: 00312266
DIČ: 2021133642
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK77 0200 0000 0000 0862 0212
zastúpený: Ivan Bočko, starosta obce
Telefón: +421 908 762 071 , 033/55 29 201
E-mail: info@bohdanovce.sk, starosta@bohdanovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CS, s.r.o.
Sídlo: Strojárska 5487, 917 02 Trnava
Právna forma: Sro
Štatutárny orgán: Ing. Igor Baďura, konateľ
Zástupca vo veciach
plnenia zmluvy: Ing. Igor Baďura, konateľ
IČO: 44 101 937
DIČ: 2022578954
IČ pre DPH: SK2022578954
Bankové spojenie: VUB / UniCredit Bank
IBAN: SK150200000002440132356/ SK1211110000001212273208

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Východiskovým podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa k verejnému obstarávaniu Objednávateľa, realizovaného podľa § 108 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), na predmet zákazky „**Úprava spevnených plôch na Trhovej a Hlavnej ulici, Bohdanovce nad Trnavou**“. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia s výkazom výmer, podľa ktorých sa budú stavebné práce vykonávať = príloha č. 1 Rozpočtový výkaz výmer a príloha č. 3 Projektová dokumentácia (ďalej aj „PD“) (ďalej aj „dielo“).
2. Predmet zmluvy plánuje verejný obstarávateľ financovať ku dňu realizácie diela z vlastných finančných prostriedkov, čo však nevylučuje neskoršiu možnosť objednávateľa uchádzať sa o iné zdroje, vhodné pre refundáciu projektu predmetnej zmluvy, o ktoré sa môže Objednávateľ uchádzať, ako sú napríklad nenávratné finančné príspevky, Program Slovensko, iné dotácie z fondov Európskej únie (ďalej aj „NFP“), dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej aj „dotácie“), na základe žiadostí o poskytnutie NFP/dotácií, v zmysle uzatvorených zmlúv o ich poskytnutí. Z uvedeného dôvodu sa predmetná zmluva bude riadiť pravidlami financovania z iných zdrojov. V prípade potreby si Objednávateľ vyhradzuje právo následne upraviť ustanovenia tejto zmluvy formou dodatku, na mieru konkrétnemu zdroju financovania.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce v súlade s projektovou dokumentáciou podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy a v rozsahu rozpočtového výkazu výmer, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
4. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a riadne odovzdaný pre kolaudačné konanie bez väd a nedorobkov, aby bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi, a to aj keď neboli podrobne definované v prílohe č. 1 a č. 3 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť alebo kolaudáciu diela, sú nevyhnutné.
6. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Objávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na predmet zmluvy.
7. Objávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek z výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s ustanovením § 18 ZVO a sú na to relevantné dôvody. Akékoľvek zmeny týkajúce sa rozsahu diela musia byť zároveň vopred schválené Objávateľom alebo aj Poskytovateľom dotácie, ak to Poskytovateľ dotácie vyžaduje a je to vo vzťahu k poskytnutiu dotácie relevantné.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané Objávateľom písomne. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objávateľ však môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu.

Článok III Termíny

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku II. tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:
Realizácia stavby:
A. **Začatie:** dňom prevzatia staveniska
B. **Lehota:** zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do 1 kalendárneho mesiaca od prevzatia staveniska.
C. **Miesto plnenia:** plnenia predmetu zákazky je: k.ú. Obec Bohdanovce nad Trnavou, intravilán obce na pozemku parc. č. 220/2 a 224/1 vo vlastníctve obce.
2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
3. Termíny definované v tejto zmluve sú záväznú. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné v prípadoch vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalostí vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.

4. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné aj v prípade, ak na strane Objednávateľa nastanú také okolnosti, ktoré bránia Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela a v prípade, ak na strane Zhotoviteľa nastanú také objektívne okolnosti, ktoré mu bránia v zhotovovaní Diela, a ktoré ani pri náležitej starostlivosti nemohol a nevedel predvídať, ako napr. výpadky alebo nedostatok materiálov na trhu.
5. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany Objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávatelom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny musia byť vopred schválené Objednávateľom.
6. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia dohodnutých termínov. Objednávateľ bude tieto udalosti v prípade potreby konzultovať vopred s Poskytovateľom dotácií, ak to Poskytovateľ dotácie vyžaduje a je to vo vzťahu k poskytnutiu dotácií relevantné.
7. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
8. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
9. Ak zhotoviteľ pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúkanej lehote.

Článok IV.

Cena a spôsob fakturácie

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku II. a III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena maximálna platná, do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku III. tejto zmluvy, a je doložená kompletným rozpočtom nákladov Zhotoviteľa podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH 20 946,540 €
 Slovom **Dvadsaťtisíc deväťstoštyridsaťšesť eur a päťdesiatštyri centov.**
DPH: 4 817,704 €
Cena s DPH/celkom 25 764,244 €
 Slovom **Dvadsaťpäťtisíc sedemstošesťdesiatštyri eur a dvestoštyridsaťštyri tisícín.**
4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávatelom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky Objednávateľa.
5. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb...), náležitosti a vecí nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania, príp. ktoré sú nevyhnutné zabezpečiť ku kolaudačnému konaniu (napr. energetický certifikát a pod., ako aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a zariadenie staveniska. Ak je to vo vzťahu k predmetu zákazky relevantné, v cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na zamestnancov, subdodávateľov vrátane odborne spôsobilej osoby, dopravu, stravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný materiál, skúšky a merania, skladovanie, vytýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí, geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania vykonávania diela a porealizačné geodetické zameranie stavby diela, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s vykonaním diela alebo ako jeho dôsledok, vyburaných hmôt, sute, prebytočnej zeminy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, potrebné zariadenie staveniska vrátane jeho oplotenia a ochrany, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých dokladov a dokumentácie, ktoré má zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, uvedenie dotknutých plôch do pôvodného stavu, dodržanie príslušnej legislatívy, súčasnosť pri odovzdaní a prevzatí diela, zabezpečenie záručných opráv počas záručnej doby a akékoľvek ďalšie náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovením diela podľa tejto zmluvy. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
6. V prípade zhotoviteľa, ktorý je platom dane z pridanej hodnoty (DPII), bude DPII fakturovaná Zhotoviteľom podľa daňových a účtovných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sú záväzné v plnom rozsahu pre obidve zmluvné strany. Sadzba dane z pridanej hodnoty je určená vo výške platnej od 01.01.2025.

7. V prípade, že zhotoviteľ v postavení neplatcu DPH alebo zhotoviteľ, ktorý je platcom DPH, ale uplatňuje si zníženú sadzbu DPH podľa príslušných právnych predpisov (napríklad ako registrovaný sociálny podnik), zmení počas plnenia predmetu tejto zmluvy svoje daňové postavenie, tj. ak sa zmení z neplatcu DPH na platcu DPH, resp. nebude si môcť uplatniť zníženie sadzbu DPH, náklady s tým súvisiace idú na ťarchu zhotoviteľa.
Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať navyše sumu DPH k celkovej sume podľa bodu 1. tohto článku zmluvy, je však oprávnený celkovú sumu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy vyfakturovať tak, aby bola rozdelená na sumu plnenia podľa tejto zmluvy a výšku DPH, avšak táto suma vo faktúre nesmie prekročiť pôvodne definovanú celkovú sumu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
8. Podrobný rozpis - rozpočtový výkaz výmer - položky a množstvá potrebné k realizácii diela sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
9. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi vždy mesačne po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov diela (objektov, častí objektov, technických alebo technologických celkov) podľa prílohy č. 1 zmluvy, ktoré budú potvrdené technickým dozorcom objednávateľa, že boli zrealizované bez Vád a nedorobkov, prípadne v závislosti od dohody s objednávateľom. Prílohou faktúry bude súpis realizovaných prác.
10. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi – postačí aj písomne e-mailom alebo v elektronickej podobe.
11. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď k predĺženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
12. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a celými súťažnými podkladmi podľa čl. 2 tejto zmluvy, ako aj požiadavkami Objednávateľa.
13. Dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú možné najmä v prípade, kedy sa pri rekonštrukcii odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko viditeľné a zjavné, zistí potreba realizácie iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované alebo v prípade iných objektívnych okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať a uzavretie takého dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zmena cien môže byť uplatnená v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní aj inak ako podľa tohto bodu zmluvy, ak bude táto zmena vychádzať z riadne preukázaných objektívnych skutočností.
14. Zmeny zmluvy ohľadom predĺženia lehoty plnenia je možné uskutočniť z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa a z dôvodu okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol vopred predvídať, ak uzavretie dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti alebo prekážky na strane Objednávateľa relevantnými dokladmi. Lehota plnenia sa predĺži primerane na základe vzájomnej dohody iba o nevyhnutnú dobu. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
15. Zmeny zmluvy (úpravy technického riešenia, nahradenie technického riešenia, zúženie, rozšírenie prác) v predmete plnenia je možné uskutočniť, ak hezprostredne súvisia s objektívnymi okolnosťami, ktoré nemohol zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Postup úpravy ceny pri zmenách zmluvy podľa tohto ustanovenia Zmluvy o dielo bude nasledovný:
 - 16.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
 - 16.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis navyše prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy (tzv. rozpočtu), ktorý bude obsahovať:
 - a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - b) rekapituláciu ceny súpisu navyše prác k rozpočtu,
 - c) položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
 - d) položkovite ocenený rozpočet ceny menej prác,
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,

- g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu navyiac prác/menej prác k rozpočtu,
- 16.3. Pre ocenenie výkazu výmer u navyiac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- 16.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy navyiac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis navyiac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na navyiac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.
- 16.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu navyiac prác uzavretá formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 16.6. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.
- 16.Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa bodu 14, 15, 16 a 17 tohto ustanovenia zmluvy a súladu s § 18 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ dôkladne posúdi:
- analýzu príčin vzniknutej situácie
 - príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou
 - následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy
 - vyhodnotenie skutočností, či zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný
 - posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov.
- Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať.
- 18.Objednávateľ môže poskytnúť zálohu alebo preddavky na plnenie tejto zmluvy po vzájomnej dohode zmluvných strán.

Č. V.

Povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:
 - vykonať dielo vo vlastnom mene, a na vlastnú zodpovednosť;
 - vykonať dielo v dohodnutom termíne, v rozsahu podľa predmetu zmluvy v súlade s predmetom zmluvy;
 - zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré v priebehu plnenia zmluvy získa, nezverejňovať ich, ani použiť v rozpore s ich účelom pre vlastnú potrebu, vecne a termínovo plniť predmet zmluvy;
 - dodržiavať platné predpisy v oblasti BOZP a PO;
 - dodržiavať ďalšie pokyny Objednávateľa;
 - odovzdať príslušnú dokumentáciu od vykonaného diela, ak je to relevantné: revízne správy, certifikáty, schémy zapojenia a iné doklady nevyhnutné pre riadne užívanie diela a kolaudačné konanie, ako aj 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
2. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zmluvy, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom.

3. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
5. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne Objednávateľovi k odsúhlaseniu, ktorý sa k úpravám vyjadrí do 3 pracovných dní; uplynutím tejto lehoty sa má za to, že Objednávateľ s úpravami súhlasí; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia Objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov Objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.
6. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľa zodpovedá Zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.
7. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela používať tie odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť po súhlase Objednávateľom inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kontrolu plnenia realizácie diela oprávneným a technicky spôsobilým stavbyvedúcom/oprávnenou osobou, ak si to príslušná legislatíva vyžaduje.
9. Objednávateľ je povinný:
 - zabezpečiť Zhotoviteľovi prístup k miestu staveniska;
 - poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, potrebné podklady pre riešenie a umožniť zoznámiť sa so všetkými predpokladanými súvislosťami, významnými pre riadne zabezpečenie predmetu zmluvy.
10. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v čase, keď bude pripravené na jeho odovzdanie. Zhotoviteľ prevzme stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od výzvy objednávateľa na jeho prevzatie.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti súvisiace s realizáciou projektu v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“, a dodržiavať zásady environmentálneho hľadiska, t.j. dodržiavať ustanovenia a podmienky definované v § 2 ods. 5 písm. q) zákona o VO č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri plnení predmetu tejto zmluvy v čo najvyššej možnej miere, napríklad:
 1. V prípade, ak je to možné, požaduje sa zabezpečiť dodávku stavebného materiálu podľa zmluvy s vozidlami na biopalivá alebo spĺňajúcimi emisnú normu minimálne Euro 6 a s elimináciou uhlíkovej stopy v čo najširšej možnej miere, príp. iným ekvivalentným spôsobom zabezpečiť ochranu životného prostredia pri dodaní stavebného materiálu.
 2. V prípade, ak je to možné, požaduje sa v prípade obalového materiálu dodaných stavebných materiálov používať ekologické recyklovateľné obaly s čo najmenším dopadom na životné prostredie, príp. iným ekvivalentným spôsobom zabezpečiť ochranu životného prostredia.
 3. V prípade, ak je to možné, požaduje sa v prípade vzniku odpadu pri plnení predmetu tejto zmluvy s ohľadom na výrobu, balenie, dopravu a ostatné činnosti nevyhnutné pre plnenie podľa tejto zmluvy riadne a včas, tento odpad zlikvidovať riadne v súlade s príslušnými predpismi.
12. Uvedené alebo iné obdobné pravidlá environmentálneho aspektu plnenia podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný riadne zdokumentovať alebo preukázať počas plnenia tejto zmluvy.

Nepredloženie, resp. nepreukázanie environmentálneho aspektu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.

13. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a v súlade so zákonom č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o územnom plánovaní“) a zákonom č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výstavbe“). Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené Objednávateľom, technickým dozorom Objednávateľa, príp. aj autorom projektovej dokumentácie, a musia spĺňať požiadavky zákona o výstavbe a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií, a pod., a to najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania Objednávateľovi ich archivuje Zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.
14. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí Zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva Objednávateľovi.
15. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
16. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia Objednávateľom.
17. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
18. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 13 tohto článku, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša Zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany Objednávateľa.
19. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarimi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.
20. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o územnom plánovaní“), zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výstavbe“), zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie

diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa a poskytovateľa dotácie. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavanie povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

21. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových alebo obdobných prác, ktoré by mohli ohroziť podzemné alebo nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné vedenia, elektrické vedenia, plynové potrubia a iné, povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých takýchto existujúcich sietí a za tým účelom písomne vyžiadať od príslušných vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie. Zhotoviteľ zodpovedá za presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby; správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zákres do dokumentácie počas realizácie prác; zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovacie práce. Zhotoviteľ je povinný starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmety (pomôcky) použité pre vytýčenie stavby. Ak sa v priebehu realizácie Diela zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto závady odstrániť.
22. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je Zhotoviteľ povinný plniť.
23. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca Objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
24. V prípade, že sa zástupca Objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
25. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných Zhotoviteľom, pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od projektu.
26. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuja Zhotoviteľa zodpovednosťou za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky.
27. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
28. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
29. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.
30. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
31. Zhotoviteľ zodpovedá:
 - a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela
 - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadení a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolným meraním
 - c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá Objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby
 - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akékolvek časti diela, Zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví
32. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
 - a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania Objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej

- zabezpečiť, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva
- b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
 - c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko
 - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činnosti
 - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
33. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
34. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
35. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 zákona o odpadoch. Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá Objednávateľovi pri preberacom konaní.
36. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.
37. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná Objednávateľom je nepostačujúca.
38. Všetky zariadenia Zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté Zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a Zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu Objednávateľa neodvezie. Zástupca Objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia Zhotoviteľa v dobe najbližších 3 pracovných dní.
39. Všetky dočasné stavby Zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
40. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
- a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti
 - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia
 - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku Objednávateľa
 - d) upozorní Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku Objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov
 - e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch Objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky
 - f) v priestoroch Objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy
 - g) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu Objednávateľa.
41. Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, práv k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam Zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa.

42. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu predmetu zákazky, v rámci ktorého je uzatváraná táto Zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného Zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej Objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí Zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je Zhotoviteľ povinný ich vykonávať na svoje náklady.
43. Zhotoviteľ je povinný, za účelom obmedzenia vzniku odpadu počas výstavby v súlade s Protokolom Európskej únie o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, s prihliadnutím na opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov za využívania dostupných systémov triedenia stavebného odpadu, najmenej 70 % (hmotnostných) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov Európskej únie 585), ktorý vznikne na stavbe, opätovne použiť alebo odovzdať na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu, vrátane zasypávania, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály. Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky, Protokolom Európskej únie o nakladaní so stavebným odpadom zo stavieb a demolácií (<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk>), Metodickou príručkou k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií (<https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-c-5-metodicka-prirucka-k-vystavbe-obnove-budov.pdf>) a zákonom o odpadoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi. Zhotoviteľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie diela, po vyprodukovaní stavebného odpadu, a to prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom, najmä:
- dokladom o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – v dokumente s názvom „Súhrnný dokument“ sumarizuje údaje vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
 - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (Zhotoviteľa) stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1k vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)
 - spôsob nakladania s odpadom a
 - dátum odovzdania odpadu
 - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených)
 - dokladom, preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad v zmysle predchádzajúceho bodu preberá, nakladá s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j. súhlas podľa ustanovenia § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).
- Nepredloženie predmetných dokladov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
44. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na dosiahnutie účelu tejto zmluvy, ak mu to situácia a okolnosti dovoľujú, tj. okrem prípadov, kedy Objednávateľ nemôže konať na základe iných okolností a dôvodov, vzniknutých nie na strane Objednávateľa. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela a Zhotoviteľovi bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

Článok VI.

Podmienky odstúpenia od zmluvy

- Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
- Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva:
 - Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

- b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie sa nepovažujú dôvody v dôsledku vyššej moci alebo objektívnych okolností, nezavinенých zhotoviteľom.
 - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
 - d) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - e) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
 - f) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky podstatným spôsobom v zmluve definovaným.
 - g) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
 - h) V prípade iných objektívnych okolností, majúcich vplyv na plnenie zmluvy.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
 4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so splatnosťou podľa tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez väd a nedorobkov.
 5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, tovary či služby, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok.

Článok VII. Majetkové sankcie

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie a ak lehota nebola dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo nedorobok vo výške 100,- eur bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 15 dní po určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom.
3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 300,- € bez DPH za každé porušenie povinností definovaných v článku V. tejto zmluvy, pri opätovnom porušení sa to považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania. To neplatí, ak je objednávateľ v omeškaní z dôvodu prekážok na strane poskytovateľa dotácie, napr. neposkytnutia úhrady žiadosti o platbu v lehote podľa zmluvy o poskytnutí dotácie a pod. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, že predmet zmluvy je/bude spolufinancovaný z dotácie, pri aplikácii systému financovania si nemôže uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry zo strany Objednávateľa, ak k omeškaniu úhrady dôjde bez zavinenia Objednávateľa, z dôvodu prekážok na strane poskytovateľa dotácie.
5. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
6. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.

Článok VIII. Záverčné ustanovenia

1. Predmet zmluvy môže byť refundovaný z prostriedkov dotácie/NFP podľa čl. II. bod 2 tejto zmluvy, prípadne z iných získaných zdrojov financovania, o ktoré sa bude Objednávateľ ešte len uchádzať.
2. Zhotoviteľ je povinný zo strany Kontrolného orgánu poskytovateľa dotácie strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly v Mieste zhotovenia Diela súvisiacich so zhotovením Diela na základe

tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a poskytnúť Kontrolnému orgánu poskytovateľa dotácie riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

3. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou/auditom v zmysle správy z finančnej kontroly/auditom v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly/auditom. Zhotoviteľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon finančnej kontroly/auditom písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež po odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z finančnej kontroly/auditom.
4. Na kontrolu a audit použitia finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny, sa vzťahuje režim upravený v príslušných právnych predpisoch EÚ v prípade získania zdrojov z EÚ (najmä zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v prípade získania zdrojov štátnej dotácie, prípadne iných obdobných zdrojov sa použijú ustanovenia v SR (najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy/, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite/).
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
6. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné najmä v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a po schválení Poskytovateľa dotácie, ak si to Poskytovateľ dotácie vyžaduje a je to vo vzťahu k poskytnutiu dotácie relevantné.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatočne ustanoviť ustanovenia tejto zmluvy v prípade, ak podľa zdroja financovania bude potrebné upraviť jej ustanovenia na mieru konkrétnemu programu a Zmluve o dotácie.
8. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
9. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, a právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej forme.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že zmluva nebola dojednaná pod nátlakom, v tiesni, a ani za inak nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
11. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevyklučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, ak je to pre plnenie predmetu kúpy tejto zmluvy nevyhnutné. Ak je takéto ustanovenie zmluvy nadbytočné a nevykonateľné ani jeho úpravou/nahradením, na takéto ustanovenia zmluvy sa nebude prihliadať od počiatku, v zmysle čoho sa má za to, že z nich nebude vyplývať vznik alebo zánik práv a povinností od platnosti tejto zmluvy.
12. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - č. 1 – Rozpočtový výkaz výmer
 - č. 2 – Zoznam subdodávateľov
 - č. 3 – Projektová dokumentácia

Obec Bohdanovce nad Trnavou, dňa 17.4.2026

V Trnave, dňa 10.4.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ivan Bočko
starosta obce



CS, s.r.o.

Strejarská 5487 017 02 Trnava
IČO: 44101937 IČ DPH: SK2022575954
IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356

Ing. Igor Baďura, konateľ

Príloha č. 1 Rozpočtový výkaz výmer (osobitná príloha v xls. formáte)

Ponukový rozpočet CS, s.r.o.,

Stavba: Úprava spevnených plôch na Trhovej a Hlavnej ul., Bohdanovce nad Trnavou

Objekt: SO 02 Parkovisko Hlavná ulica

Objednávateľ: Obec Bohdanovce nad Trnavou

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava**

Spracoval: Kožuch

Miesto: Bohdanovce nad Trnavou

Dátum: 1.4.2026

Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	------------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a uložením na hromady na vzdialenosť do 50 m, pri celkovej ploche do 1000 m ²	m ²	43,000	0,420	18,060
2	113106121.S	Rozobratie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikácií pre peších s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár strojne z bet., kam. dlaždíc, dosiek, tvaroviek - 0,138 t	m ²	46,000	2,630	120,980
3	113107122.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,235 t	m ²	44,300	11,250	498,360
4	113107123.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm -0,400 t	m ²	46,000	21,460	987,160
5	113152140.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m ² , pruh šírky do 0,5 m hr. 100 mm -0,254 t	m ²	12,460	13,770	171,570
		17,80*0,7		12,460		
6	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok záhonových -0,021 t	m	62,200	8,470	526,830
		31,1*2		62,200		
7	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, potrubia betónového, kameninového, železobetónového, oceľového, liatinového svetlostí DN do 200	m	31,000	4,150	128,650
		vodovod				
		31		31,000		
8	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, potrubia betónového, kameninového, železobetónového, oceľového, liatinového svetlostí DN nad 200 do 500	m	32,000	5,630	180,160
		kanalizácia				
		32		32,000		
9	119001422.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, káblov a káblových tratí z vonne položených káblov, a to do 6 káblov	m	35,000	3,260	114,100

Ponukový rozpočet CS, s.r.o.,

Stavba: Úprava spevnených plôch na Trhovej a Hlavnej ul., Bohdanovce nad Trnavou

Objekt: SO 02 Parkovisko Hlavná ulica

Objednávateľ: Obec Bohdanovce nad Trnavou

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava**

Spracoval: Kožuch

Miesto: Bohdanovce nad Trnavou

Dátum: 1.4.2026

Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		slaboprud*nn				
		35		35,000		
10	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v horninách akejkoľvek triedy	m3	36,840	25,510	939,790
		30,70*1*1,2		36,840		
11	121101101.S	Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	4,300	6,880	29,580
		43*0,1		4,300		
12	122202201.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 3 do 100 m3	m3	7,280	19,630	142,910
13	132201101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodnením výkopu na prífahom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3	m3	2,240	62,240	139,420
		ryha pre vsak pri ceste 7m				
		0,40*0,8*7		2,240		
14	133211101.S	Hĺbenie šachiet - ručný výkop v hornine tr. 3 - ručným náradím súdržných, pl. výkopu do 4 m2	m3	1,050	62,240	65,350
		šachty pre DZ				
		0,5*0,5*0,6*7		1,050		
15	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	19,090	19,840	378,750
		7,28+1,05+2,24+4,22+4,3		19,090		
16	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	11,640	19,840	230,940
		11,64		11,640		
17	167101101.S	Nakladanie a prekladanie neuhnutého výkopku nakladanie výkopku z hornin do 100 m3 1 až 4	m3	11,640	9,360	108,950
		ornica				
		77,60*0,15		11,640		
		Súčet		11,640		

Ponukový rozpočet CS, s.r.o.,

Stavba: Úprava spevnených plôch na Trhovej a Hlavnej ul., Bohdanovce nad Trnavou

Objekt: SO 02 Parkovisko Hlavná ulica

Objednávateľ: Obec Bohdanovce nad Trnavou

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval: Kožuch

Miesto: Bohdanovce nad Trnavou

Dátum: 1.4.2026

Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	171101141.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním, zhutnených s uzavretím povrchu násypu s predpis. mierou zhutnenia v % výsl. skúšok Proctor - Standard(PS) z akýchkoľvek hornín pre akýkoľvek spôsob uloženia pri priemernom množstve násypu do 0,75 m3 na 1 m cesty alebo železnice	m3	4,220	12,840	54,180
19	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,350	1,630	10,350
		7,28+1,05+2,24		10,570		
		-4,22		-4,220		
		Súčet		6,350		
20	171209002.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	39,611	12,650	501,080
		6,35*1,7=10,8t				
		kamenivo-suť 28,811				
		10,8+28,811		39,611		
21	174201101.S	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách bez zhutnenia jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	2,240	5,930	13,280
		vsak. rhyh pri ceste				
		7 m				
		7*0,4*0,8		2,240		
		Súčet		2,240		
22	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	4,234	17,480	74,010
		2,240*2164021164 * 1,89		4,234		
23	180401211.S	Založenie trávniku na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5	m2	77,600	1,500	116,400
		sadové úprvy				
		23+53,5+1,10		77,600		
24	005720001400.S	Osivá tráv - semené parkovej zmesi	kg	2,398	9,000	21,580
		77,6 * 0,0309		2,398		
25	181101101.S	Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdielov v zárezoch v homine 1 až 4 bez zhutnenia	m2	77,600	1,200	93,120
		23+53,5+1,1		77,600		
26	181101102.S	Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdielov v zárezoch v homine 1 až 4 so zhutnením	m2	99,480	4,960	493,420
		chodník				
		51,7		51,700		
		parkovisko				
		47,78		47,780		
		Súčet		99,480		

Ponukový rozpočet CS, s.r.o.,

Stavba: Úprava spevnených plôch na Trhovej a Hlavnej ul., Bohdanovce nad Trnavou

Objekt: SO 02 Parkovisko Hlavná ulica

Objednávateľ: Obec Bohdanovce nad Trnavou

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval: Kožuch

Miesto: Bohdanovce nad Trnavou

Dátum: 1.4.2026

Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	181301102.S	Rozprestretie a urovnanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m ² , hrúbky vrstvy do 150 mm	m ²	77,600	3,940	305,740
		77,60		77,600		

2 Zakladanie

28	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami zvislými alebo šikmými o sklone nad 1:2,5 pri rozvinutej šírke opláštenia od 0 do 2,5 m	m ²	14,000	2,140	29,960
		7*2		14,000		
29	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m ²	m ²	14,280	0,850	12,140
		14 * 1,02		14,280		

5 Komunikácie

30	564721111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	4,250	8,630	36,680
		0,25*17		4,250		
31	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	42,290	11,630	491,830
		30,35		30,350		
		19,90*0,6		11,940		
		Súčet		42,290		
32	564851111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	53,600	9,570	512,950
		chodník				
		53,60		53,600		
33	564851111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	51,650	9,570	494,290
		chodník				
		53,60		53,600		
		-obrubník 13*0,15				
		-1,95		-1,950		
		Súčet		51,650		
34	564851114.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	49,530	10,630	526,500
		30,35		30,350		
		19*0,64		12,160		
		13*0,54		7,020		

Ponukový rozpočet CS, s.r.o.,

Stavba: Úprava spevnených plôch na Trhovej a Hlavnej ul., Bohdanovce nad Trnavou

Objekt: SO 02 Parkovisko Hlavná ulica

Objednávateľ: Obec Bohdanovce nad Trnavou

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava**

Spracoval: Kožuch

Miesto: Bohdanovce nad Trnavou

Dátum: 1.4.2026

Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				49,530		
35	564861113.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	13,250	13,390	177,420
<i>doplnenie medzi cestou a parkoviskom</i>						
13,25				13,250		
36	564861113.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	40,300	13,390	539,620
<i>parkovisko</i>						
30,35				30,350		
19,9*0,5				9,950		
Súčet				40,300		
37	567132115.S	Podklad z kameniva strmeleného cementom bez dilatčných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	13,250	19,650	260,360
13,25				13,250		
38	573111112.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	26,800	3,260	87,370
26,80				26,800		
39	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	34,300	2,600	89,180
34,30				34,300		
40	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	34,320	29,480	1 011,750
<i>rozšírenie cesty a preplátovanie</i>						
13,25+21,07				34,320		
41	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	26,800	34,690	929,690
13,25+13,55				26,800		
42	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI hr. 200 mm	m2	24,450	48,630	1 189,000
<i>medzi cestou a obrubníkmi - doplnenie konštrukcie</i>						
24,45				24,450		
43	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy do 50 m2	m2	49,100	19,480	956,470
<i>chodník pre peších</i>						
49,10				49,100		
44	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	50,082	9,630	482,290
49,1 * 1,02				50,082		

Ponukový rozpočet CS, s.r.o.,

Stavba: Úprava spevnených plôch na Trhovej a Hlavnej ul., Bohdanovce nad Trnavou

Objekt: SO 02 Parkovisko Hlavná ulica

Objednávateľ: Obec Bohdanovce nad Trnavou

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava**

Spracoval: Kožuch

Miesto: Bohdanovce nad Trnavou

Dátum: 1.4.2026

Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
45	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 50 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 80 mm, plochy do 50 m2	m2	28,600	23,650	676,390
46	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	29,172	11,240	327,890
DLAŽBA 200/200/80 EKO CUADRO						
28,6				28,600		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
47	914001111.S	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	ks	9,000	9,500	85,500
9				9,000		
48	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový Zn	ks	18,000	4,100	73,800
18				18,000		
49	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	7,000	2,300	16,100
7				7,000		
50	404490008800.S	Hliniková pätká pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	7,000	26,370	184,590
7				7,000		
51	404410124300.S	Regulečná informatívna značka, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	45,280	45,280
1				1,000		
52	404410112335.S	Informatívna značka, rozmer 420x420 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	52,360	104,720
2				2,000		
53	404410182426.S	Špeciálna dodatková tabuľa, rozmer 420x420 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	47,120	94,240
dod. tabuľka - tvar križovatky a doba stálie						
2				2,000		
54	914501121.S	Osadenie a montáž stĺpika cestných zvislých dopravných značiek dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	7,000	35,610	249,270
7				7,000		
55	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	24,500	24,000	588,000
56	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15	m	17,000	19,630	333,710
17				17,000		
57	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, 1xšxv 1000x150x260 mm	ks	17,170	6,200	106,450
17 * 1,01				17,170		

Ponukový rozpočet CS, s.r.o.,

Stavba: Úprava spevnených plôch na Trhovej a Hlavnej ul., Bohdanovce nad Trnavou

Objekt: SO 02 Parkovisko Hlavná ulica

Objednávateľ: Obec Bohdanovce nad Trnavou

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval: Kožuch

Miesto: Bohdanovce nad Trnavou

Dátum: 1.4.2026

Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
58	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 20/25	m	21,000	21,450	450,450
		bezškárový				
		2		2,000		
		okolo parkoviska s vyplnením špár				
		19		19,000		
		Súčet		21,000		
59	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	21,210	6,200	131,500
		21 * 1,01		21,210		
60	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	52,000	11,630	604,760
		52		52,000		
61	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	52,520	1,800	94,540
		52 * 1,01		52,520		
62	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybraných častí komunikácie alebo spevnenej plochy asfaltovej hrúbky nad 50 do 100 mm	m	32,000	4,290	137,280
		32		32,000		
63	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	32,000	7,150	228,800
		32		32,000		
64	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, s odpratáním na hromady na vzdialenosť do 20 m z povrchu podkladu alebo krytu betónového alebo asfaltového	m2	17,000	0,500	8,500
		17		17,000		
65	979024441.S	Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov od spojovacieho materiálu s odpratáním a uložením očistených hmôt a spojovacieho materiálu na skládku na vzdialenosť do 10 m obrubníkov, krajníkov vybraných z akéhokoľvek lôžka a s akoukoľvek výplňou škár	m	62,000	3,000	186,000
66	979071121.S	Očistenie vybraných dlažbových kociek od spojovacieho materiálu, s uložením očistených kociek na skládku, s odpratáním odpadových hmôt na hromady a s odpratáním vybraných kociek na vzdial. do 3 m drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	45,560	4,200	191,350
67	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	39,580	3,610	142,580
68	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť prípatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	t	435,380	0,320	139,320

Ponukový rozpočet CS, s.r.o.,

Stavba: Úprava spevnených plôch na Trhovej a Hlavnej ul., Bohdanovce nad Trnavou

Objekt: SO 02 Parkovisko Hlavná ulica

Objednávateľ: Obec Bodanovce nad Trnavou

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval: Kožuch

Miesto: Bohdanovce nad Trnavou


Dátum: 1.4.2026

Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
69	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39,580	4,260	168,610
70	979089012.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01 01, 02, 03, 07)	t	7,654	12,340	94,450
71	979089212.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	5,268	21,690	114,260
		5,268		5,268		


99

Presun hmôt HSV

72	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	172,106	6,250	1 075,660
Celkom bez DPH						20 946,540
Celkom DPH 23 %						4 817,704
Celkom s 23 % DPH						25 764,244


CS, s.r.o.


www.pstt.sk

Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937 IČ DPH: SK2022578954
IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2358 

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: CS, s.r.o., so sídlom Strojárska 5487, 917 02 Trnava,
IČO: 44 101 937 týmto vyhlasujem, že v zákazke: „Úprava spevnených plôch na Trhovej a
Hlavnej ulici, Bohdanovce nad Trnavou“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)¹;
 - ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia~~²;
- A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov, predmet subdodávky, výška subdodávky v €/‰...);
- B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:

V Trnave, dňa 10.4.2026

CS, s.r.o.

Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937 IČ DPH: SK2022578954
IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356



Ing. Igor Baďura, konateľ

¹ Nehodiace sa prečiarknúť alebo vymazať

² Nehodiace sa prečiarknúť alebo vymazať

Príloha č. 3 Projektová dokumentácia (v pdf. formáte)