

Zmluva o dielo číslo: ZIS/3489/501/22/27556.0014/V/EXT/008/OZ
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na zhotovenie diela v rámci akcie:

Bohdanovce nad Trnavou – rekonštrukcia komunikácií

medzi zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

A. Základné údaje objednávateľa:	Obec Bohdanovce nad Trnavou
Sídlo:	Obecný úrad
Štatutárny zástupca:	Trhová ulica 268/1, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Osoby oprávnené rokovať:	Miroslav Sučák, starosta obce
- vo veciach zmluvných:	Miroslav Sučák, starosta obce
- vo veciach technických:	Miroslav Sučák, starosta obce, resp. ním poverený zamestnanec
IČO:	00312266
DIČ:	2021133642
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Trnava
BIC (SWIFT) :	SUBASKBX
Číslo účtu (IBAN) :	SK77 0200 0000 0000 0862 0212
E-mail :	podatelna@bohdanovce.sk starosta@bohdanovce.sk
Telefón/fax :	+421/ 907 748 062
<i>Dalej v texte len ako „objednávateľ“</i>	
B. Základné údaje zhotoviteľa:	Skanska SK a.s.
Sídlo:	Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva Ing. Marek Štancel, Oblastný manažér – Západ - na základe poverenia
Zmluva sa týka :	Závod Inžinierske staviteľstvo, RVS 0501
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach technických a realizačných:	Ing. Marek Štancel, Oblastný manažér p. Branislav Štefunko, vedúci RVS 0501
- vo veciach zmluvných:	Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior
IČO:	31 611 788
IČ pre DPH:	SK2020478955
DIČ:	2020478955
Obchodný register:	OS Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka č.: 5012/B
Bankové spojenie:	ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
BIC (SWIFT) :	INGBSKBX
Číslo účtu (IBAN) :	SK79 7300 0000 0090 0004 2631
Tel./FAX :	+421/2 48 295 111/+421/2 48 295 142
Mail :	marek.stancel@skanska.sk, viktor.janovic@skanska.sk
<i>Dalej v texte len ako „zhotoviteľ“</i>	

II. Predmet zmluvy, miesto a termín

1. Predmetom Zmluvy o dielo (v ďalšom ako ZoD) je zhotovenie diela - akcie:
Bohdanovce nad Trnavou – rekonštrukcia komunikácií nachádzajúcej sa na území obce Bohdanovce nad Trnavou, t.j. realizácia prác a dodávok v skladbe a rozsahu definovaných v ďalšom texte tejto zmluvy.

2. Rozsah diela, ktoré bude realizované je totožný s rozsahom prác podľa cenovej ponuky /rozpočtu zhotoviteľa/, predloženého zhotoviteľom objednávateľovi k súťaži VO, ktorú komisia Objednávateľa vyhodnotila, prijala a Objednávateľ akciu definovanú v článku II., bod č. 1 tejto zmluvy podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadal zhotoviteľovi k realizácii. Cenová ponuka zhotoviteľa – rozpočet, prijatý Objednávateľom, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD ako Príloha č.1.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Bohdanovce nad Trnavou, katastrálne územie obce Bohdanovce nad Trnavou
4. Termín realizácie:
 - a) Termín začatia: od 28.03.2022
 - b) Termín ukončenia: postupne do 14.05.2022

Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v ďalšom texte tejto zmluvy, predovšetkým však v odovzdaní staveniska pre realizáciu do **28.03.2022**. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu a o túto dobu bude primerane upravený termín ukončenia predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo tvoriace predmet zmluvy, zhotovené v súlade s touto zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu spôsobom a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
6. V prípade vzniku nepredvídateľných udalostí (vyššia moc), t. j. udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác; v prípade príkazov, zákazov a obmedzení vydaných štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu plnenia tejto zmluvy a zmenu ceny diela podľa čl. III. odst. 4.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy uvedený pod bodom č. 1 tohto článku vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
8. V prípade výskytu potreby vykonania prác, ktoré nie sú predmetom tejto ZoD, ale s jeho realizáciou súvisia, alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto ZoD, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto na základe písomnej požiadavky objednávateľa zrealizovať. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto budú považovať za naviac práce a budú špecifikované a odsúhlasované v stavebnom denníku. Objednávateľ sa zaväzuje takto ním uplatnené naviac práce zaplatiť.
9. Zhotoviteľ zhotoví dielo kontrahované touto zmluvou v kvalite podľa súčasne platných príslušných technických noriem, vyhlášok a nariadení, súvisiacich s realizovaným zmluvným dielom.
10. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
11. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne a zaplatiť zaň.

III. Cena

1. Cena v rozsahu predmetu zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení jeho neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa. Cena sa považuje vo vzťahu k rozpočtu a množstvám v ňom uvedených za cenu maximálnu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby realizácie diela, okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku zmluvy.

Položka rozpočtu	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Za Humnami	21 931,55	4 386,31	26 317,86
Okružná ul. I. etapa	32 232,61	6 446,52	38 679,13
Okružná ul. II. etapa	11 001,40	2 200,28	13 201,68
Okružná ul. III. etapa	14 988,85	2 997,77	17 986,62
Oprava asfaltovej cesty na ulici Pod Lipkami	17 755,59	3 551,12	21 306,71
CELKOM v EUR:	97 910,00	19 582,00	117 492,00

Slovom: stosedemnásť tisíc štyristodeväťdesiatdva Eur vrátane DPH.

2. Ak v priebehu realizácie dôjde k zmenám, ktoré by ovplyvnili cenu stavebných prác a ktoré zhotoviteľ, resp. objednávateľ nemohol predvídať (napr. celoštátne zmeny cien, zmena predpisu, devalvácia meny, zmena rozsahu a pod.), prípadne bude nie z viny zhotoviteľa predĺžená doba výstavby oproti čl. II. odst. 4 tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na zmenu ceny diela za predpokladu, že uvedenú zmenu písomne odsúhlasia obidve zmluvné strany.
3. Navyiac práce oproti dohodnutému rozsahu sa budú fakturovať podľa skutočne vykonaných výmer podľa jednotkových cien, uvedených v ponukovom rozpočte, resp. podľa cien v čase realizácie platného cenníka. V prípade nezrealizovania časti prác podľa rozpočtu, zhotoviteľ nebude tieto nevykonané práce fakturovať.

IV. Spôsob platenia

1. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu predmetu diela má zabezpečené finančné krytie v plnom rozsahu.
2. Zhotoviteľ bude realizovať stavbu na vlastné náklady. Súčasne sa zmluvné strany dohodli že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za ním realizované zmluvné dielo nasledovným spôsobom:
 - na základe **konečnej faktúry vystavenej po ukončení a odovzdaní diela, t.j.:**
Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry v deň nasledujúci po dni v ktorom zhotoviteľ odovzdal a objednávateľ zrealizovaný predmet zmluvy prevzal. Podkladom pre faktúru a jej nedeliteľnú súčasť vo forme prílohy k nej bude tvoriť:
 - celkový súpis vykonaných prác medzi zmluvnými stranami vzájomne podpísaný,
 - protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvného dielaSúpis vykonaných prác, ako i zápis o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ.
3. **Splatnosť konečnej faktúry je 60 dní** od doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti bezodkladne na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Faktúra musí spĺňať náležitosti dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a bude obsahovať tieto údaje:
 - označenie diela (akcie),
 - číslo zmluvy,
 - číslo faktúry,
 - ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
 - dátum dodania,
 - deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovaná základná čiastka bez DPH, sadzba DPH v percentách, čiastka DPH, fakturovaná čiastka s DPH,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - v texte zmluvy uvedené prílohy, t.j.:
 - celkový súpis vykonaných prác a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela samostatnej časti.

V. Odovzdanie staveniska a podmienky realizácie a kontroly prác

1. Odovzdanie staveniska zvolá objednávateľ do 2-och dní pred predpokladaným začatím akcie. Objednávateľovi vznikne nárok k vyzvaniu zhotoviteľa k prevzatí staveniska po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi zbavené nároku tretích osôb, vypratane, s určením odberných miest napojenia vody a elektriny. Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ kópiu stavebného povolenia, resp. ohlásenia, prípadne ďalšie vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, resp. organizácií súvisiace s predmetom zmluvy. Súčasne je zhotoviteľ v prípade, že objednávateľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, oprávnený pracovisko (stavenisko) neprevziať, resp. odstúpiť od plnenia tejto zmluvy s uplatnením si prípadnej škody súvisiacej s nerealizovaním predmetu zmluvy.

2. Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať po celú dobu výstavby inžiniersko-investorskú činnosť. Meno stavebného dozoru s presným údajom jeho adresy oznámi objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.
3. Meno stavbyvedúceho s presným údajom jeho adresy oznámi zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.
4. Objednávateľ je povinný zoznámiť zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka, prípadne inou písomnou formou, so špecifikami BOZP a PO na stavbe.
5. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník a stavebný dozor objednávateľa je povinný pravidelne, minimálne 1x za týždeň, podpisom odsúhlasovať zápisy v denníku, prípadne zaujať stanovisko k týmto zápisom. V prípade, že tak neurobí do 5 dní, bude sa považovať zápis zhotoviteľa za obojstranne záväzný a odsúhlasený.
6. Objednávateľ umožní prístup na stavenisko dopravným prostriedkom zhotoviteľa a poskytne zhotoviteľovi priestor pre uloženie materiálu a náradia, miesto pre výrobu mokrých stavebných zmesí a miesto pre skládku stavebnej suty a výkopov, vo vzdialenosti podľa ponuky.
7. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
9. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo nedostatky vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
10. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
11. Ak zistí zhotoviteľ skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
12. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a príslušných komunikácií.
13. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc vylučuje nárok objednávateľa za náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný nárok objednávateľa podľa tejto zmluvy, ktorý objednávateľovi vznikol v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy zhotoviteľom v súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.
Počas doby trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosti predstavujúcej vyššiu moc, zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
Okolnosť vylučujúca zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany zhotoviteľa nedošlo v dôsledku a/alebo súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.
Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúcu vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy považujú aj mimoriadne opatrenia, rozhodnutia alebo odporúčania orgánov verejnej moci SR v súvislosti s šírením infekčného ochorenia COVID-19 spôsobeným novým koronavírusom (ďalej tiež len "ochorenie COVID-19") či vznik akýchkoľvek nových skutočností alebo okolností v súvislosti s ochorením COVID- 19.
14. Udalosť predstavujúca Vyššiu moc vylučuje nárok objednávateľa za náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný nárok objednávateľa podľa tejto zmluvy, ktorý objednávateľovi vznikol v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy zhotoviteľom v súvislosti s udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.
Počas doby trvania udalosti predstavujúcej Vyššiu moc, zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
Udalosť predstavujúca Vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany zhotoviteľa nedošlo v dôsledku a/alebo súvislosti s udalosťou predstavujúcou Vyššiu moc.

Za udalosť predstavujúcu Vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy považuje aj vojnový konflikt/stav vrátane jeho priamych alebo nepriamych dopadov, ktorý začal 24.02.2022 inváziou ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu (ďalej len „Vojnový konflikt“) ako aj mimoriadne opatrenia, rozhodnutia alebo odporúčania orgánov verejnej moci SR v súvislosti s uznesením Vlády SR č. 142 z 26. 02. 2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorým Vláda SR vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 26. februára 2022 od 12.00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „mimoriadna situácia“) alebo vznik akýchkoľvek nových skutočností alebo okolností v súvislosti s Vojnovým konfliktom na území Ukrajiny a/alebo s mimoriadnou situáciou.

VI. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Povinnosť zhotoviť dielo - jeho etapu riadne a včas, splní zhotoviteľ odovzdaním diela – etapy objednávateľovi. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je objednávateľom potvrdený **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 1 deň vopred.
2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ nasledovné doklady:
 - a.) kópie zo stavebného denníka,
 - b.) vyhlásenia o parametroch, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
3. Zhotoviteľ odovzdá dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má nedostatky brániace jeho riadnemu a správne užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených nedostatkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto nedostatkov. Uvedené sa netýka väd a nedorobkov ktoré sami o sebe a ani v celku nebránia riadnemu užívaniu diela. V takomto prípade objednávateľ dielo prevezme, pričom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené tieto vady a nedorobky vrátane dohodnutého termínu ich odstránenia.
5. Miestom plnenia zmluvného diela je stavba:
Bohdanovce nad Trnavou – rekonštrukcia komunikácii
6. Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne zrealizované zmluvné dielo.
7. Protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela bude spísaný medzi poverenými zástupcami zmluvných strán v 2-och vyhotoveniach, z ktorých po jednom originálnom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.
Protokol bude okrem základných údajov o zmluvnom diele obsahovať aj:
 - zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného zmluvného diela,
 - konštatovanie objednávateľa, že zmluvné dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody pre ktoré zmluvné dielo nepreberá,
 - dodatočne požadované práce,
 - dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - záručnú lehotu a dĺžku jej trvania,
 - zoznam väd a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.
8. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku **36 mesiacov** odo dňa podpísania protokolu z preberacieho konania
9. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu počas jej trvania.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ.
11. Záruka sa nevzťahuje na prípadné vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebovaním.
12. Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté vady materiálov a prác, dodaných objednávateľom, ani za vady prác, ktoré vznikli z väd materiálov dodaných objednávateľom.

13. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu nedostatkov diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, mailom a zároveň listovou zásielkou. V reklamacii musí objednávateľ popísať rozsah a druh vady a to, ako sa táto prejavuje.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním nedostatkov diela najneskôr do 7-mich dní od prijatia písomnej reklamácie a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase, s prihliadnutím na meteorologické podmienky, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
15. Ak objednávateľ nereklaoval zjavné vady a nedorobky v čase preberania diela, zaniká jeho právo na odstránenie týchto väd a nedorobkov.
16. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
17. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
18. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

VII. Zmluvné pokuty a ďalšie dohodnuté podmienky výstavby

1. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela, môže objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania, ak toto omeškanie nebolo spôsobené zo strany objednávateľa a to jeho činnosťou, nesplnením záväzku, resp. jeho nečinnosťou pri súčinnosti a spolupráci pri vykonávaní diela.
2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávatelom, dohodnutej v čl. IV., môže si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú pokutu 0,03 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
3. Dodané práce sa stávajú vlastníctvom objednávateľa až po úplnej úhrade vystavenej faktúry zhotoviteľa. V prípade meškania s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo na vrátenie zabudovaných materiálov a ich demontáž na náklady objednávateľa, vrátane práva vstupu do objektu objednávateľa aj po odovzdaní a prevzatí diela za účelom ich demontáže a odvozu.
4. Všetky technické, cenové a odborné informácie ohľadom stavebných prác podľa tejto ZoD sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú zmluvnými stranami poskytované tretím osobám.
5. Objednávateľ je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať a byť súčinný so zhotoviteľom.
6. Maximálna celková výška zmluvnej pokuty je stanovená voči obidvom zmluvným stranám na 2 % z ceny diela.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu.
5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovenia zmluvy, a to keď je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako **30 dní** po splatnosti.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia Obchodným zákonníkom.
2. Zmluva je vypracovaná v troch exemplároch – jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu, alebo dodatok k tejto zmluve, musí to však urobiť písomne a platnosť nadobudne po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Za písomné výzvy a oznámenia medzi zmluvnými stranami podľa jednotlivých článkov tejto ZoD budú považované aj záznamy v stavebnom denníku.

5. Zmluvné strany môžu vzájomnou dohodou pristúpiť na odstúpenie od zmluvy, resp. od niektorého záväzku v zmluve, ak sa plnenie stane nemožným. Plnenie nie je nemožné, ak je ho možné splniť v inom termíne, resp. s väčšími obtiažami.
6. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní písomne ohlásiť druhej strane neodkladne, najneskôr do 10 dní, zmeny údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra, resp. v živnostenskom liste (sídlo, štatutárne orgány a pod.) a ďalších skutočností, významných pre plnenie tejto zmluvy.
7. Komunikácia zmluvných strán bude prebiehať písomnou formou (poštou, faxom a e-mailom).
8. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich platných predpisov SR.
9. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto ZoD stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR nespôsobí to neplatnosť celej ZoD. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel ZoD a obsah jednotlivých ustanovení ZoD.
10. Zmluvné strany konajú na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a zmluvné strany porozumeli obsahu zmluvy.
11. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
12. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č.211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužívané. Týmto nie je dotknutá účinnosť § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
13. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1: Špecifikácia zmluvného diela a jeho ceny – rozpočet
Príloha č. 2: Fotokópia poverenia zástupcu zhotoviteľa k podpisu zmluvy

V Bohdanovciach nad Trnavou, dňa: 17.09.2022

Za objednávateľa:
Obec Bohdanovce nad Trnavou

Miroslav Sučák
starosta obce

V Bratislave, dňa: 15.09.2022

Za zhotoviteľa:
Skanska SK a.s.

Ing. Ivan Dimitrov
člen predstavenstva

Ing. Marek Štancel
Oblasťný manažér
na základe poverenia

Rekapitulácia

Objekt: Bohdanovce nad Trnavou - rekonštrukcia komunikácií

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.

Miesto:

Č.	Popis	Cena bez DPH	DPH	Celkom s DPH
1	2	3	4	5
1	Za Humnami	21 931,55	4 386,31	26 317,86
2	Okružná ul. I etapa	32 232,61	6 446,52	38 679,13
3	Okružná ul. II etapa	11 001,40	2 200,28	13 201,68
4	Okružná ul. III etapa	14 988,85	2 997,77	17 986,62
5	Oprava asfaltovej cesty na ulici Pod lípkami	17 755,59	3 551,12	21 306,71
	Celkom	97 910,00	19 582,00	117 492,00

V BRATISLAVE 27.12.2022

SKANSKA SK a.s.

SKANSKA SK a.s.
Bratislava 70
621 61 Bratislava
IČO: 31 831 789
DIČ: SK2020316794

(024)

Ing. Eva Mozolliková
Na základe poverenia
Vodúca ponúk
Skanska SK a.s.

ZADANIE

Stavba:
 Objekt: Bohdanovce nad Trnavou - rekonštrukcia komunikácií
 Časť: Komunikácia Za humnami

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.

Miesto:

Spracoval: Ing. Vybíralová

Dátum: 21.2.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1		Zemné práce				2 938,68	
	221	113152120.S	Zafrezovanie priečných spojok a nerovností	kpl	1,000	775,35	775,35
	001	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m ³	m ³	64,000	10,32	660,48
	001	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek za lepkivosť horniny 4	m ³	64,000	0,74	47,36
	001	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	64,000	3,37	215,68
	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začalých 1000 m	m ³	448,000	0,98	430,08
	001	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 do 100 m ³	m ³	64,000	2,85	186,80
	R	popl	Poplatok za uskladnenie zeminy	t	115,200	5,39	620,93

5		Komunikácie				18 669,76	
	221	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	160,000	13,27	2 123,20
	221	567132113.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestrelím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m ²	160,000	16,04	2 566,40
	221	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	640,000	0,54	345,60
	221	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná ACo 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	640,000	10,01	6 406,40
	221	577134331.S	Asfaltový betón vrstva ložná ACI 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m ²	640,000	6,80	4 352,00
	221	577154431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm - vyrovnávka	t	24,000	119,84	2 876,16

998		Presun hmôt				323,11	
	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	71,326	4,53	323,11

Celkom

Skanska SK a.s.
 IČO: 478
 621 01 Bratislava
 50 31 611 768
 E-mail: info@skanska.sk

21 931,55

V Bratislave 24.02.2022
 Ing. Vybíralová

ZADANIE

SKANSKA SK, a.s.
Majst 22
821 01 Bratislava
IČO: 47 511 808
Bývanie, Bratislava 1999

Stavba:
Objekt: Bohdanovce nad Trnavou - rekonštrukcia komunikácií
Časť: Komunikácia Okružná ul. I etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s

Miesto:

Spracoval: Ing. Vybíralová

Dátum: 21.2.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV práce a dodávky

1 Zemné práce 2 175,43

221	113152120.S	Zafrezovanie priečnych spojok a nerovností	kpl	1,000	674,61	674,61
001	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	44,400	10,32	458,21
001	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek za leplivosť horniny 4	m3	44,400	0,74	32,88
001	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	44,400	3,37	149,83
001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začalých 1000 m	m3	310,800	0,86	298,37
001	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z horniny tr.1-4 do 100 m3	m3	44,400	2,95	130,88
R	popl	Poplatok za uskladnenie zeminy	l	79,920	5,39	430,77

6 Komunikácie 10 921,08

221	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	148,000	12,71	1 881,08
221	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná ACo 11 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	890,000	8,62	7 582,80
221	577134331.S	Asfaltový betón vrstva ložná ACI 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	890,000	7,84	7 066,60
221	577154431.S	Vyrovnanie podkladu asfaltovou drvinou	l	75,000	45,22	3 391,60

8 Rúrové vedenie 663,46

221	899231111.S	Výšková úprava šachtového poklopu vybúranie a spätné osadenie poklopu	ks	5,000	132,69	663,45
-----	-------------	---	----	-------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie 8 823,97

221	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	385,000	15,61	6 009,85
692	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm,	ks	388,000	5,70	2 211,60
221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,000	88,33	353,32
221	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	890,000	0,28	249,20

ZADANIE

Stavba:

Objekt: Bohdanovce nad Trnavou - rekonštrukcia komunikácií

Časť: Komunikácia Okružná ul. I etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.

Miesto:

Spracoval: Ing. Vybrálová


Dátum: 21.2.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
998			Presun hmôt				647,78
	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akrekčionek dlžky objektu	t	262,259	2,47	647,78

Celkem

32 232,61

V Bratislave 21.02.2022.
SKANSKA SK a.s.

SKANSKA SK a.s.
Iľaný 4 20
821 01 Bratislava
IČO: 51 011 708
0023 01101 233 100 1001

Ing. Eva Mozolíkova
Na základo poverenia
Vodúca ponúk
Okreska OK a.o.

ZADANIE

Stavba: Bohdanovce nad Trnavou - rekonštrukcia komunikácií
 Objekt: Komunikácia Okružná ul. II etapa
 Časť: Komunikácia Okružná ul. II etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.

Miesto:

Spracoval: Ing. Vybíralová

Dátum: 21.2.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV práce a dodávky

1		Zemné práce				324,49	
001	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	9,600	10,32	99,07	
001	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	9,600	0,74	7,10	
001	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,600	3,37	32,35	
001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	67,200	0,98	64,61	
001	167101101.S	Nakladanie neufalnutého výkopku z horniny tr.1-4 do 100 m3	m3	9,600	2,95	28,32	
R	popl	Poplatok za uskladnenie zeminy	t	17,280	5,39	93,14	

6		Komunikácie				7 229,92	
221	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuŕnením, po zhuŕnení hr. 200 mm	m2	32,000	12,71	406,72	
221	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná ACo 11 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuŕnení hr. 40 mm	m2	240,000	14,54	3 489,60	
221	577134331.S	Asfaltový betón vrstva ložná ACI 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuŕnení hr. 40 mm	m2	240,000	13,89	3 333,60	

8		Rúrové vedenie				189,86	
221	899231111.S	Výšková úprava šachtového poklopu vybúranie a správne osadenie poklopu	ks	2,000	94,93	189,86	

9		Ostatné konštrukcie a práce, búranie				2 933,26	
221	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateľného do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	100,000	15,61	1 561,00	
592	592170002100	Obrubník cestný, kšxv 1000x100x200 mm,	ks	105,000	5,70	598,50	
221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,000	88,32	706,56	
221	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	240,000	0,28	67,20	

998 Presun hmôt

323,87

ZADANIE

Stavba:

Objekt: Bohdanovec nad Trnavou - rekonštrukcia komunikácií

Časť: Komunikácia Okružná ul. II etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.

Miesto:

Spracoval: Ing. Vybíralová

Dátum: 21.2.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	221	998225111.S	Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,333	4,61	323,07

Celkom

11 001,40

V Bratislave 21.02.2022
Skanska SK a.s.

ZADANIE Skanska SK a.s.
Kč 121
021 01 Bratislava
KO: 11 001,40
01151 021 001,40

Ing. Eva Mozolliková
Na základo poverenia
Vodúca ponúk
Skanska SK a.s.

ZADANIE

Stavba: Bohdanovce nad Trnavou - rekonštrukcia komunikácií
 Objekt: Komunikácia Okružná ul. III etapa
 Časť: Komunikácia Okružná ul. III etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.

Miesto:

Spracoval: Ing. Vybíralová

Dátum: 21.2.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV práce a dodávky

1 Zemné práce 1 492,74

001	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	45,000	10,32	464,40
001	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za leplivosť horniny 4	m3	45,000	0,74	33,30
001	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	45,000	3,16	142,20
001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	315,000	0,90	283,50
001	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 do 100 m3	m3	45,000	2,95	132,75
R	popl	Poplatok za uskladnenie zeminy	t	81,000	5,39	436,59

6 Komunikácie 9 622,18

221	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	90,000	12,81	1 152,90
221	567132113.S	Podklad z kameniva stmelového cementom s rozprestrelím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 8/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	90,000	14,56	1 310,40
221	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná ACo 11 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	200,000	13,23	2 646,00
221	577134331.S	Asfaltový betón vrstva ložná ACI 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	200,000	12,39	2 478,00
221	577154431.S	Vyrovnávanie podkladu asfaltovou drvinou	t	32,000	63,59	2 034,88

8 Rúrové vedenie 287,75

221	899231111.S	Výšková úprava šachtového poklopu vybúranie a spätné osadenie poklopu	ks	1,000	94,93	94,93
221	899231111.S	Výšková úprava vodovodného šupálka vybúranie a spätné osadenie šupálka	ks	2,000	96,41	192,82

9 Ostatné konštrukcie a práce, búrání 3 260,90

221	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateľného do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	100,000	15,61	1 561,00
592	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm,	ks	102,000	5,70	581,40
221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,000	80,33	803,30

ZADANIE

Stavba:

Objekt: Bohdanovce nad Trnavou - rekonštrukcia komunikácií

Časť: Komunikácia Okružná ul. III etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.

Miesto:

Spracoval: Ing. Vybíralová

Dátum: 21.2.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	221	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	840,000	0,28	235,20

098

Presun hmôt

325,28

	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	l	101,969	3,19	325,28
--	-----	-------------	--	---	---------	------	--------

Celkem

14 988,85

V KRAJINSKY 20.02.2022
Skanska SK a.s.

SKANSKA SK a.s.
IČO: 31 051 725
20.02.2022
Ing. Eva Mozolíková
Na základo poverenia
Vedúca ponúk
Okresná BK a.o.

ZADANIE

SKANSKA SK, a.s.
IČ: 45262781
Sídlo: Bratislava
ČD: 811 01
IČ: 45262781

Stavba:
Objekt: Bohdanovce nad Trnavou - rekonštrukcia komunikácií
Časť: Oprava asfaltovej cesty ulic Pod lipkami

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.

Miesto:

Spracoval: Ing. Vybíralová

Dátum: 21.2.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV práce a dodávky

1 Zemné práce 3 054,94

221	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,138001	m2	41,000	6,45	264,45
001	122301102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	54,900	10,33	567,12
001	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	54,900	0,74	40,63
001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	54,900	3,16	173,48
001	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	878,400	0,90	790,56
001	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	54,900	2,95	161,96
001	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,900	2,66	146,03
001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	87,840	5,39	473,46
001	181101101.S	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 bez zhuľnenia	m2	195,200	2,24	437,25

6 Komunikácie 6 117,61

221	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuľnení hr. 60 mm	m2	382,000	13,63	5 188,46
221	596911141.S	Spätné osadenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 - pôvodná dlažba vrátane lôžka hr. 30 mm	m2	41,000	23,15	949,15

9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie 8 219,44

221	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	244,000	15,81	3 868,84
592	592170002100	Obrubník cestný 1000x150x250	ks	250,000	5,92	1 480,00
221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	24,400	88,33	2 155,25
221	113152130.S	Zafrezovanie začiatku a konca úseku vrátane nerovnosti	kpl	1,000	775,35	775,35

998 Presun hmot

363,60

ZADANIE

Stavba:
Objekt: Bohdanovce nad Trnavou - rekonštrukcia komunikácií
Časť: Oprava asfaltovej cesty ulicou Pod Ilpkami

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Vybíralová
Dátum: 21.2.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	114,340	3,18	363,60

Celkom

17 755,69

V BRATISLAVE 21.02.2022
Skanska SK a.s.

Skanska SK a.s.
IČO: 474
671 01 Bratislava
IČO: 35 811 768
IČO: 35 811 768

Ing. Eva Mozolíková
Na základe poverenia
Vedúca ponúk
Skanska SK a.s.