Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika v platnom zneni (dalej tie2 "ZoD")

uzatvarena medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

Clanok 1
Zmluvné strany

Objedndvatel
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Sidle: 919 09 Obecny irad Bohdanovce nad Trnavou &. 268
Zastipena; Miroslav Sucak, starosta obee
ICO: 00 312 266
DIC: 2021133642
Zastupca splnemocneny na rokovanie vo veciach:
a) technickych: Jozef Kavicky, externy zmluvny stavebny dozor

Cislo telefonu; +421 908 709 380

E- mail: jozefkavicky@post.sk
Bankové spojenie; VUB Banka a.s., pobotka Trnava
IBAN: SK77 0200 0000 0000 0862 0212
Telefon: +421 335529101
Fax: +421 335354503
E-mail: starosta@bohdanovee.sk, bohdanoveenadtrnavou@gmail.com

(dalej len , objednavatel *)

Dod:Avatel”
Obchodné meno: CS5,s.r.o.
Sidlo f miesto podnikania:  Strojarenska 5487, Trnava 917 02
Zapisany v obchodnom registri Okresného sddu Okresného stdu Trnava, oddiel Sro, viozka & 21753/T
Statutarny organ ; Ing. Miroslav Marcian, PhD. konatel s.r.o.
Ing. lgor Badura, konatel s.r.0.
Zastupca spinomocneny na rokovanie vo veciach:
fa) zmluvnych: Ing. Igor Badura, konatel sr.o.

Cislo telefonu: 033/2933290
Cislo faxu: 033/2933291
E- mail: cslt@esit.sk
ICO: 44101937
ICDPH: SK2022578954
Bankove spojenie: VUE, as.
IBAN: SK1502000000002440132356
Cislo telefénu: 033/2933290
Cislo faxu: 033/2933291
E-mail: cstt@cstt.sk

(dalej len ,, zhotovitel )

{dalej spolu Objednavatel a Zhotovitel i ako .zmluvné strany” alebo samostatne ,zmluvna strana®)




241,

21

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Clanok 2
Preambula

Zmluvné strany uzatvarajl tito zmiuwu o dielo v sdlade s vysledkom wverejného obstaravania
v zmysle zékona &, 25/2006 Z.z. o verejnom obslaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
znenl neskordich predpisov (dale] len ,zakon &, 25/2006 £.2.") na predmel zakazky .Bohdanovee nad
Trnavou kanalizacia 1V, etapa” zvergjnensj vo vestniku verejného obstardvania Eislo 71/2016 zo dna
13. 04. 2016, znatka 7432 — WYF, realizovane] ako podlimitnd zdkazku podla § 81 ods. 1 pism. b) bod
1. za&kona &. 252006 Z. z., kiorej uspednym uchadzaom sa stal dodavatel.

Clanok 3
Vychodiskové podklady

FPodkladom pre uzavretie tejto zmluvy si;
a) Sotazné podklady podlimitne] zakazky Bohdanovce nad Trnavou kanalizacia
IV. etapa
b} Projektova dokumentécia pre slavebné povolenie a realizéciu
c) Ponuka zhotovitela zo diia 4.5.2016

Clanok 4
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost’ zhotovit' pre cbjednavatela dielo
podla  podmienok  dohodnutych v tejto  zmluve v  sdlade s ustanoveniami
a poZiadavkami objednavalela, obsiahnutymi vo vyzve na predkladanie pondk zverejnenej vo vestniku
verejného obstardvania &islo 71/2016 zo dia 13. 04. 2016, znatka 7432- WYP a riadne
a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel sa zavizuje dielo zholoveng vsllade sods. 3 tohto &lanku zmluvy prevziat
a zaplatit' dohodnutd cenu podla platebnych poedmienok dohednutych v tejio zmiuve.

Predmetom zmluvy je zavizok zhotovitela vykonat dielo Bohdanovce nad Trnavou kanalizécia IV.
etapa, Stoka ,A-1" a Stoka ,,A-5" kloré spodiva v uskutoéneni stavebnych prac podia projekiove]
dokumentacie ktorl vypracoval zodpovedny projektant EKOSTA 2000 - Ing. Hasiéka Rudolf,
Orefanska 7, 917 01 Trnava

Dielo bude zhotovené v rozsahu ;
podla cenove] ponuky spracovane] zhotovitelom a odsithlasenej objednavatelom, kiora tvori
neoddelitelnd siéast’ k tejto zmluve ako priloha &. 1a priloha £.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s0 mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

Clanok 5
Cena diela

Cena disla , specifikovaného v &l 3 ods.3 a ods.4 tejio zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v stlade so  zakonom &. 18/19896 Z. z. o cenach v zneni neskoriich predpisov a vyhladky MF
SR & 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskordich
predpisov v nasledovnom zloZeni ;



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cena bez DPH ; Stoka - AS: G2 466 91 €
DPH 20% : 1249338 €

Cena spolu s DPH, Stoka - A5: 74 960,29 €

Cena bez DPH ; Stoka - A1: 58 754,57 €
DOPH 20% : 11 750,81 €
Cena spolu s DPH, Stoka - A1: 70 505,48 €
Cena spolu s DPH, (Stoka - A5 +Stoka -A1): 145 465,78 €

(slovom : stoStyridsatpattisicstyristoSesttdesiatpét EUR a 78 centov)

Zmluvné strany sa dohodli na tejto cene diela na ziklade rozpoctu ktory tvori Prilohu €. 1
a €. 2 k tejto ZoD ako neoddelitelnd sudast tejlo zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo doplnit, zmenit resp. upravil predmet diela o pripadné dalsie
prace a doddvky 2 lo | bez sihlasu zhotovitela, Kklory je povinny fieto prace
a dodévky za Uhradu zabezpedit'

Objednavatel je opravneny redukoval, pripadne rozsirovat rozsah jednotlivych dodavok
a prac v zavislosti od technického stavu odokrylych stavebnych kenstrukeii, pritom zhotovitel bude
tieto poziadavky redpektovat’

Pripadné poZiadavky na zamenu maleridlu musia byt vykonane pisomnou fermou, t. . zapisom do
stavebného dennika, ktory je zhotovilel povinny viest poas realizacie rekonstrukénych prac alebo
v zapisoch z tzv. kontrolnych dni, ktoré objednévatel zvola podla potreby pofas trvania zmluvy.
Zhotovitel ma pravo na pripadnd dhradu preukézatelnych nakladov, pokial k zamene ddjde aZ
potas zabudovavania materialov.

Bez pisomného slhlasu objedndvatela nemdZu byt pre realizaciu diela pouZité iné materialy a
zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, kloré boli Specifikovane v rozpodte, ktory tvori Prilohu
& 1 ad2 ktejto ZoD. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije materidl, o
ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarufnej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu materidlov, vyrobkov i zariadeni za objednavatela méze
potvrdit’ jedine osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych, klora je uvedena v £l 1 tejto
zmiluvy.

V pripade, Ze pri realizécii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukeii alebo roziireniu
predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, zhotovitel spracuje cenovd kalkulaciu
tychto préac, ktord bude tvorit’ prilohu k dodatku k tejto zmluve, podfa jednotlivych cien uplatnenych
v ocenenpm vykaze wymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. Ak tak nie je moZné ocenil’ naviac
prace z ddvodu necbsiahnutia prisludnej jednotkove] ceny v ccenenom vykaze vymer tejto zmiuvy,
zhotovitel spracuje individualnu kalkuldciu jednotkovej ceny spdscbom uvedenym v ods. 1 tohto
élanku zmluvy s podmienkou, e vy3ku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej pisomne odsuhlasi
za objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych podla €L 1ejto zmluvy.
Zmluvneé strany uzatvoria dodatok k zmluve do 7 dni po dohodnuti novej ceny diela.



~ Clancks
Cas a miesto plnenia

(1) Zhotovitel sa zavizuje zhotovil' dielo podia ustanoveni &l 3 ods. 3 tejto zmluvy v nasledujlcich

lerminoch:

odovzdanie staveniska .....ccivieeceiiiiieen. 00 7 dni od podpisu 20D

zatatie prac et st es s e 00 T dnl od odovzdania staveniska

1. etapa Stoka — AS: ukonéenie: do 60 dni, od zadiatku stavebnych prac
1. etapy

2. elapa Stoka - A1 ukonéenie: do 90 dni, od zadiatku stavebnych prac
2. etapy

{2) Zhotovitel je povinny bez medkania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stafuje realiziciu predmetu diela s désledkom na omeskanie alebo predlzenie
¢asu plnenia podla ods. 1 tohto &lanku zmluvy.

{3) Dodrianie terminu podla ods. 1 tohto élanku zmluvy je podmienené riadnym a wveasnym
spolupdsobenim objednavalela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohoto dévodu dodlo k
prerudeniy  vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predi2uje o dobu,
o ktord prerudenie ovplyvnilo dobu jeho vykondvania.

Clanok 7
Platobneé podmienky

(1) Zhotovitel po ukonéeni prac zostavi sipis vykonanych prac a dodavok, ktore oceni podla poloZiek
uvedenych v ponukovej cene, podla oceneného vykazu vymer , ktory tvori prilohu k tejto zmiuve.
K slpisu vykonanych prac a dodavok sa wvyjadri do p&t pracovnych dni technicky dozor
objednavatela, Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie. Na zaklade
objednavatelom vykonanych prac adodavok potvrdeného sOpisu apo podpisani protokolu
o odovzdani a prevzati diela je zhotovitel opravneny vystavil' faktaru. Prilohu k tejlo fakiure bude
tvorit’ protokol o odovzdani a prevzati diela.

(2) Objednavbatel neposkytuje preddavok na predmet zmluvy.

(3) Zhotovitel ma prévo na zaplatenie skutotne zrealizovanych prac predmetu zmluvy na zaklade nim
vyhotovenej fakllry v lehote splatnosti do 30 dni od doru¢enia faktiry objednavatelovi, ale iba v
pripade, %e faktlra nem3a vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze fakiura nebude obsahovat
prislusné naleZitosti dafnového dokladu uvedené v ods. 5 tohto glanku zmluvy, objednavatel ju vrati
na doplnenie. V takomto pripade sa prerusl plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plyntt diom nasledujicom po dni doruéenia opravene] fakliry objednavatelovi. Po dobu
opravnengho vratenia vadnej fakliry objednavatelom zholovitefovi na prepracovanie, z dévodov
uvedenych vtomto &lanku zmluvy a podla ods. 5 tohto €lanku zmluvy, nie je objednavatel
v omeskani s Ohradou vadnej faktiry,

(4) Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje prace vyucluje overitelnym sposobom, faktura bude zostavena
prehfadne na zaklade soOpisu vykonanych prac, pisomne potvrdena technickym dozorom
objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutofne zrealizovang a pisomne
odslhlaseng stavebné prace a dodavky.

(5) Fakiira musi obsahovat' nalezitosti podla zakona &, 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ako aj nasledovné naleditosti ;
- meno aadresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevddzkarne zholovilela ajeho

identifikaéné &islo pre dan, ICO, IC DPH,
- mero a adresu sidla objednavatela, jeho identifikagné udaje, ICO, IC DPH,



- Eislo zmluvy vratane dodatkov,

- Cislo faktdry,

- datum vyhotovenia faktary,

- détum odoslania fakilry,

- termin splatnost,

- rozsah adruh dodanych materidlov a vykonane] prace — sOpis dodavok a prac,
odsithlasenych objednavatelom, v prilohe faktary,

- datum zdanitelného plnenia,

- oznatenie pefiazného Gstavu a Cislo 0dtu, na klory sa ma platba vykonat,

- zaklad dane, jednolkovi cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v jednotkove;
cene,

- sadzbu dane alebo (Udaj o oslobodeni od dane,

- vy3ku dane spolu v EUR,

- meno, podpis, odtlatok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktdry,

{6) Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny finanéne si zapodital’ pri Uhrade fakiory
vietky zmluvné pokuty podla &l @ ods. 1 tejto zmluvy, na kloré mé objednavatel pravo vodi
zhotovitelowvi, ktoré mdzu  vzniknit' pripadnym nedodrZzanim zmluvnych podmienok zo strany
zhotovitela podla tejto zmluvy. Pri Ohrade faklOry je objednavatel opréavneny uhradit’ zhotovitelovi
canu za dielo, znifend o vydku zmiuvnej(ych) pokuty(dt), na klord objednavatelovi vznikaol alebo
vznikne narok, za predpokladu Ze nastali alebo nastant skutofnosti, uvedene &l 2 ods.1 tejlo
zmiuwvy.

Clanok 8
Podmienky zhotovenia diela

(1) Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

a)

b)

Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni od podpisu tejio
zmluvy. Tuto skutoénost zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym sa
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v
primerane] dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela,
povazuje sa to za podstatné porudenie zmiuvy,

{2) Povinnosti zhotovitela

a)

b)

c)

Bezdfvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porufenie
lejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny, od prevzatia staveniska do odovzdania celého diela objednavatelovi,
a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany zhotovitela
prostrednictvom stavbyvediiceho / v tomto pripadelng. Jaroslav Lenghardt./ viest o pracach,
ktoré vykonava zaznamy v stavebnom denniku, do kiorého bude zapisovat vsetky skutofnosti
rozhodujioce pre zhotovenie diela, najmene] viak v rozsahu ustanovenom v § 46d zakona .
S0/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni
a vyhlasky MZP SR &, 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia stavebneho
zékona. lde najmé o Udaje o poéasi, leplote vzduchu, ¢asovom posiupe prac a ich akosti,
zdévodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej dokumentacie a udaje polrebng pre
postdenie prac organmi Statne] spravy. Predkladat stavebny dennik technickému dozorovi
objednavatela denne.

Zhotovilel je povinny dodrziavat' pokyny dané mu objednavatelom pofas zhotovovania diela a
tykajlice sa diela.



d)

a)

h)

)

k)

Zhotovitel je povinny sledovat' obsah stavebného dennika a k zépisom v fom uvedenych sa
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa m3 za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac , alebo ¢asti diela, zhotovitel
je povinny v primeranom é&asovom predstihu, najneskdr viak -1- dni pred diiom vykonania
kontroly, vyzvat' objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku, 2
dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladand hodinu a den kontroly zakryvanych
prac,

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodneho zakonnika pavinny bez zbyloéného odkiadu upozornit
na nevhodnl povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyholovenie diela, ak zhotovitel mohol tto nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej spdsabilosti.

Zhotovitel m& pravo na ndhradu nakladov, ktoré mu vzniknd v sivislosti s prerudenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych  pokynov  alebo v suvislosti
s pouZitim nevhodnych vecl objednavatela az do doby, ked takdto nevhodnost mohal zistit',

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zholovit' a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi 2 ak sa nedaju odstranit,
navrhndl’ objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny =zabezpedit dielo proti kradedi a podkodeniu. Zhotovitel znisa
nebezpetenstvo 3kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje na poZiadanie objednévalela predloit’ doklady o nakupe materidlov z
déivodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu, definovaného
v &l. 4 ods. B tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodrziavat' prisludné pravne predpisy na zaistenie bezpefnosti a ochrany
zdravia pri praci a prisluéné pravne predpisy ochrany pred poZiarmi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych osdb
nachadzajicich sa v priestoroch staveniska apred zafatim prac vykond takeé bezpeénostné
a protipoZiarne opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb alebo k vzniku pofiaru v priestoroch
staveniska,

m) Zhotovitel zabezpedi na vilastné naklady pre svojich zamestnancov alebo pracovnikov jeho

n)

p)

Q)

dodavalelov potrebné osobné ochranne pracovne prostriedky.

Zhotovitel zabezped!, aby odborné prace a obsluhu technickych zariadeni vykonévali len jeho
zamestnanci alebo pracovnici  jeho dodavatelov, ktori maju  prislusnd  odbornl
sposobilost, kvalifikdciu a vzdelanie.

Zhotovitel zabezpedi, aby jeho zamestnanci alebo pracovnici jeho dodavatelov boli pred zadatim
prac preukazatelne oboznameni s bezpednostnymi predpismi, mali vykonand indtrukt&dZ a boli
vycviteni na vykonanie prac a obsluhu technickych zariadeni.

Zhotovitel sa bude potas realizacie predmetu zmluvy riadit podla nariadenia viady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravolnych poiiadavkach na stavenisko
v platnom zneni. (dalej len NV &. 396/2006 Z. z.7).

Zhotovilel pred zadatim prac je povinny zabezpe&it' Géast’ v3elkych csdb, ktoré budd pracoval na
stavenisku, na skoleni, ktoré vykona zastupca objednévatela Jozef Kavicky v stlade s § 6 ods. 4
a § 7 ods. 6 pism. a) a2 c) zakona &. 124/2006 Z. z. 0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov a v sulade s § 4 pism. e)
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred podiarmi v zneni neskorsich predpisov.



r} Pre pripad, e zholovitel poveri vykonanim diela alebo jeho ¢asti in0 osobu alebo iné osoby
(subdodavatelia ), ktore nie st zamestnancami zhotovitela, zhotovitel zodpoveda za vykonanie
dielz alebo jeho €asti inymi tretimi osobami v sGlade s § 538 Obchodného zakonnika v plnom
rozsahu, akoby ho vykonaval sam.,

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela

(1) Povinnost zhotovil' dielo riadne a wias, vratane vykonania funkénych skidok spini zhotovitel
odovzdanim diela objednavatelovi na zaklade protokolu o odovezdani a prevzati diela obojstranne
podpisaneho zastupcami zmluvnych strén. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny
oznamit' objednavatelovi pisomne doporudenym listom, zapisom z kontrolného dina alebo zépisom
v stavebnom denniku najmeneg] 7 dni vopred.

(2) Zhotovitel odovzdd objednavatelovi najneskér kterminu splnenia predmetu zmluvy, resp. ake
prilohu k preberaciemu protokolu najma nasledovné doklady;
- cerlifikaly a atesty pouzZitych materialav,
- zéruéné listy,
- zdpis o vykonani skusky tesnosti kanalizécie,
- zépisy, protokaoly a osveddéenia o vykonanych skuikach pouitych materidlov,
- navody na obsluhu a Odribu,
- projektova dokumentacia skutoéneho vyhotovenia diela,
- pripadne daldie doklady, kiorych poireba vyplynie resp. mdZe vyplyndtl z predmelu zmiluvy
alebo z technickych noriem
\ opatnom pripade ma dielo vady.

{3) Zhotovitel je povinny pri cdovzdani a prevzati diela podla ods. 1 tohto élanku, zhotovené dielo
a stavenisko odovzdat vyéistené od zvysnych materidlov tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat
a uzivat.

(4) Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdal dielo po odstraneni tychto vad.

Clanok 10
Zmluvné pokuty, drok z omeSkania

(1) Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnd pokutu vo vyske

a) 0,08% z celkove] ceny diela podla &l 4dods. 1. tejto zmluvy za kaldy def omeskania
s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a véas v terminoch prac podla &l 5 ods. 1
tejto zmiuvy,

b) 100,- EUR =za kazdy aj zalaly tyZden omeskania, ak neodovzdal stavenisko
v lehote a v siave podla &l B ods. 3. tejto zmluvy,

c) 0,05 % z celkove] ceny diela uvedeng] v &l. 4 ods. 1 tejto zmluvy za kazdy defn omeskania,
ak nezatne s odstranovanim vad predmetu zmluvy potas zaruénej doby v lehote podla &l
10 ods, 9 tejto zmluvy,

{(2) V pripade omeskania objednavalela s Uhradou faktlry, ma zhotovitel narok na dohodnuly Grok z
omeskania vo vyike
a) 0,05 % z diznej sumy, . . Z neuhradens] sumy, za kazdy def omegkania po lehote splatnosti
podia &l. 6 ods.3 tejlo zamiuvy
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Clanok 11
Zodpovednost za vady, zaruéné a pozaruéné podmienky

Zhotovitel zodpoveda za o, Ze dielo bude vyhotovené v silade s ustanovenim &l. 2 tejto zmiuvy a
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite
b} wvykazuje nedorobky, 1. nie je vykonané v celom rozsahu
¢) si vady v dokladoch potrebnych na uzivanie podia ¢l 8 ods, 2 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 v spojeni s § 434 a 435 Obchodného zakonnika alebo je
dielo zalaZené inymi pravami tretich osdb.

Drobné vady a nedostatky diela, ktoré budl vyspecifikované v prilohe k zapisu o odovzdani
aprevzali diela a nebrania splneniu zavazku, odstrani zhotovitel v dohodnutej lehote.
Objednavatel ma pravo uplatnit reklaméciu v lehotach podla ods. 5 a ods. 6 tohto &ldnku zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, kitoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vielke] starostlivosti nemohal zistit

ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouiti pisomne
trval.

Zhotovitel za skryté vady zodpoveda potas 5 rokov od odovzdania diela objednavatelovi podia §
562, ods. 2, pism. ¢) Obchodngho zakonnika/ , spdsobom podla &1.8 ods.1 a ods.2 tejto zmluvy.

Zaruéna lehota poskytnuta zhotovitelom na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy podia &l. 3 tejto
zmluvy, je 36 mesiacov 5 wvynimkou zariadeni, kde wyrobca poskytuje odlisnd zaruénd dobu,
minimalne vSak 24 mesiacov. V tomto pripade plati zéruéna doba uvedena v zaruénych listoch,
ktoré zhotovitel odovzdd objednavatelovi pri preberacom konani. Zaruéna doba zagina plynat
dhom protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavalelom a predlZzuje
sa o Cas, kedy objednavatel nemohol dielo uZival pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude poéas zéarugnej lehoty sposobily na
poufitie na dohodnuty, inak na obvykly 0&el a zachové si dohodnuté |, inak obvyklé viastnosti a
kvalitu v éase svojej Zivolnosti.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomneg,
najneskdr viak vleholach podla ods.5 aods.B tohto Elanku zmluvy . Za pisomne uplatnend
reklaméciu sa povaluje aj reklamacia podana faxom, e-mailom a zaroven je doplnend do 3 dni
v pisomne] forme doporuéenou listovou zasielkou na adresu zhotovitela. Reklamacia bude
obsahovat, &islo zmluvy, popis a oznadenie vady , miesto , kde sa vada nachadza a ako sa vada
prejavuje .

Zhotovitel sa zavazuje zaal' s odstrafiovanim vad diela ihned od doruéenia pisomnej reklamacie
podia ods. 8 tohto élanku zmluvy a vady odstranit’ v €o najkratSom technicky moZnom &ase,
ktarého dizku dohodni zmluvné strany pisomne.,

Uplatnenim prava zo zedpovednosti za vady prac nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu
skody

Clanok 12
Zodpovednost' za Skodu

Zholovitel zodpoveda za vietky 3kody, ktoré wznikn( objednavatelovi, alebo Iretej osobe
v ddsledku porugenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.
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V pripade vzniku gkody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmiuvy kiorejkolvek zmluvnej
strane, ma druha strana narok na Uhradu preukazatelne vzniknute] Skody.

Clanok 13
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo skody

Vlastnikom diela potas jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny materidl a zanadenia potrebné na zholovenie diela zabezpetuje zhotovitel. Klpna cena
tychto veci je st¢astou ceny podla &l 4 ods. 1 tejto zmiuvy. Zhotovitel zostdva viastnikom tychto
veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, klord je predmetom tejio Zmiuvy.

Nebezpetenstvo vzniku Skody na celom diele podia &l. 3 tejto zmiuvy a celkom stavebnom abjekte
zanedbanim povinnosti zhotovitela (napr. Unik vody, potkodenie elektroinitaldcie a pod.} ako aj na
veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela zné3a zhotovitel a2 do ¢asu protokolarneho
prevzalia diela objednavatelom.

i Clanok 14
Dalsie zmluvné dojednania

Zmluvne strany sa dohodli, ze vietky skutoZnosti, ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvne] strane dozvedia, sa povaZujl za obchodne tajomstvo podia § 17
Obchedného zékonnika.

Clanok 15
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v
zmysle § 345 Obchodného z&konnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnend strana od
zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskér viak do 5 pracovnych dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

Za podslatné porugenia zmluvnej povinnosti /okrem ustanovenia § 345 Obchodného zékonnika sa

v zmysle tejto zmluvy povaiuje :

a) ak bude zhotovitel alebo objednavatel v omeskani s plnenim Uloh z kontrolnych porad stavby,
prijatych zastupcami zmluvnych siran, dihsie ako 14 dni,

b) ak bude zhotovitel preukdzatelne vykondvat slavebné prace svadami, t. j. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v zmluve, v realizaénych projektoch, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch. Musi ist owvady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny
objednavatelom v priebehu zhotovovania stavebného diela a ktoré napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehole poskytnutej na tento U¢el objednévatelom alebo v chybnom
plneni nadalej pokradoval,

c) ak zhotovilel bude postupovat pri wykonavani stavebného diela tak, Ze to bude nasvedéovat
tomu, ze termin dokoncenia, odovzdania a prevzatia stavebného diela nebude dodrzany pre
okelnosti na jeho strane,

d) ak objednavatel bude meskat s poskyinutim spolupésobenia, t. j. 5 odovzdanim staveniska
zhotovitelovi v zmysle ¢l. 7 ods. 1.pism. a) tejlo zmiuvy,

e) ak zholovitel bezddvodne odmietne prevziat' stavenisko od objednavatela.



(3)

(4)

(3)

(8)

(7)

(1)

(2}

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

Pre urCenie a dodrzanie lehoty podia ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je rozhodujici datum postove]
pecialky odoslania oznamenia. Uginky odstipenia od zmluvy nastavajl okamihom dorudenia
pisomnosti o odslipeni opréavnenou stranou, druhej zmluvne| strane.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, 2e na spineni zmiuvnych povinnosti nadalgj trva, alebo
nevyuzije v uréenej lehote pravo od zmluvy odstipit z dévodu podstatného porusenia zmiuvy,
méze od zmluvy odstipit len spdsobom pre nepodstatné porudenie Zmiuvy v zmysle § 346
Obchodného zékonnika.

Ak opravnens strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ods. 1 tohto &lanku zmluvy stanovi
na dodatofneé plnenie dodatonl leholu, wvzniké jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 1 tohto &lanku zmluvy.

Cdstupenim od zmluvy zanikajl vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, ckrem narokov na
nahradu 32kody, narokov na doviedy uplatnené zmluvné resp. zékonné sankcie
a narokov vyplyvajlicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady
za casl diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vyspariadanie pohladéavok z titulu adstdpenia od zmluvy -

a) ¢ast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava viasinictvom objednavatelz,

b) finantné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od obdrzania
konetnej faktury objedndvatelom.

Clanok 16
Zavereéné ustanovenia

Vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa budl riadit prislusnymi ustanoveniami zdkona &,
513/1981 Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni ako aj ostatnymi stvisiacimi véeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tato zmluva a vetky jej prilohy predstavuje jeding a Upiné dojednanie tykajuce sa predmetu tejto
zmluvy medzi zmluvnymi stranami, anahradza predchadzajlice Ustne a pisomné dojednania
zmluvnych stran tykajice sa predmetu tejto zmluvy

Zmluvngé slrany sa dohodli, Ze pripadné spory budl prednostne riesit rokovanim
a vzajomnou dohodou. Pre pripad, e neddjde na zaklade dohody k zmiernemu vyrieSeniu
predmetu sporu, bude pripadny mozny spor riefeny na navrh jednej zo zmluvnych stran
prislusnym stodom.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejlo zmluvy je alebo sa stane neplatnym & neddinnym,
nedolyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, kloré zostavajl platné a G&inné. Zmiuvne strany
sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto zmluve nahradit' neplatné & nedéinné ustanovenie
ustanovenim platnym & G€innym, kloré Co najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému Gdelu
ustanovenia neplatného &i neléinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlca pravna
Uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenske]j republiky.

Zmeny alebo doplnenie tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami ku zmluve, K navrhu
dodatkov tejto zmluvy sa strany zavdzujl vyjadrit vlehote do 14 dni eodo dha dorudenia
predlioZenia navrhu dodatku,

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, pricom objednavatel obdrzi dve (2) vyhotovenia
a zhotovitel dve (2) vyhotovenie. Kazdy rovnopis tejto zmluvy ma platnost originlu.

Tato zmluva nadobida platnost ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a 0ginnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a zakona ¢&. 40/1964 Zb.
Obtianskeho zakonnika v zneni neskorgich predpisov, v spojeni s § 5a zakona
€. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov. Statutarne organy zmluvnych stran podpisom tejto dohody vyjadruhi
svoj suhlas s jej zverejnenim v plnom rozsahu .



(8) MNeoddelitelnou siéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 — Rozpotet spracovany na podklade vykazu vymer Kanalizacia IV, etapa (2.&.a):
1/ 50 01.1 Stoka A-1 - 2.¢ast (km 0,959 - 1,335) DN300 - 376,0 m
2/ S0 01.9.1 Domové kanalizatné pripojky - stoka A-1 DN150-214,0 m

Priloha &. 2 - Rozpotet spracovany na podklade vykazu vymer Kanalizacia IV, etapa (2.8.b):
1/ S0 01.4 Stoka A-5 DN300-207.0m
2{ 50 01.9.2 Domove kanalizatné pripojky - stoka A-5 DN150-119,0 m

(9) Zmluvneé strany vyhlasujl, 2e obsahu zmluvy porozumeli, text zmluvy je pre nich dostatoéne uréity,
zmluvu uzatvarajl slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne nevyhednych podmienok.

£ .,.-J/’

/ VT S m zhctéq.fj{el

Miroslav Sudak Ing. Igor Badura
Starosta konatel

=

N A #




